

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**PN. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**  
**BRANŻY DROGOWEJ**

**KOD CPV: 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o projekt branży drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej dla powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie gminy Chorzele”, polegającymi na budowie powiatowej o długości 3,371 km w tym drogi klasy G o nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3, jednojezdniowa o szerokości 7,00 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy) wraz z pobocznymi o szerokości 1,25-1,5m każde i drogi serwisowej o szerokości 5,0m z kruszywa naturalnego.

Usługa będzie świadczona w ramach zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1-Rembielin” na część B zamówienia stanowiąca roboty budowlane p.n. Budowa drogi do dodatkowego obszaru Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 w km 0+000 do km 0+535 i budowa drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia PSG na terenie gminy Chorzele wraz z pasem infrastruktury technicznej, budowa mostu na rzece Orzyc oraz przepustu na kanale nr 1 w ciągu drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w gminie Chorzele, dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 3905,00 mb.

2. Usługa dotyczy dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi powiatowej dla powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie gminy Chorzele”
3. Zakres zamówienia obejmuje czynności określone w treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), w szczególności udział w naradach budowy, pobyt na budowie, prace studyjne, tzn.:
  - 1) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
  - 2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
  - 3) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie,
  - 4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
  - 5) sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,
  - 6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
  - 7) udział w naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego. Przyjmuje się, że liczba pobyków projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu

inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej,

- 8) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
- 9) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
- 10) współdziałanie w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

Uwaga 1: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego, do co najmniej 4 pobytych na budowie, w tej liczbie do udziału w czasie tych pobytych w naradach technicznych, a także do prowadzenia prac studyjnych na miejscu w pracowni projektowej w wymiarze co najmniej 4 jednostek nakładu pracy

Uwaga 2: Wykonawca, przy sporządzaniu dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających czy rozwiązań zamiennych, niestanowiących zmian istotnych do projektu lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe przedstawi te dokumenty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej potrzebie.

Uwaga 3: Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) przez osoby wskazane wraz z ofertą.

Uwaga 4: Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru nad robotami

4. Przez jedną jednostkę nakładu pracy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, natomiast przez jeden pobyt na budowie Zamawiający rozumie pobyt na terenie budowy co najmniej 3 godzin w ciągu dnia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  - 1) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, złożoną ofertą i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie do dnia odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach Projektu, lecz nie później niż do dnia 31.12.2018 roku.
  - 2) Termin realizacji umowy jest uzależniony od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu
6. Zamawiający oświadcza, iż w zakresie wykonywania zamówienia, nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
7. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują niniejsze dokumenty:
  - 1) Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego w tym: plan zagospodarowania terenu - branża drogowa, branża drogowa przekroje normlane, informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót
  - 2) Decyzja nr 1/2016 z dnia 03-02-2016, znak pisma RBK6740.D.9.3.2015.2016, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie gminy Chorzele wraz z pasem technologicznym",

KOORDYNATOR  
PROJEKTU  
mgr inż. Kazimierz Pióro

STAROSTA  
mgr inż. Zenon Szczepankowski