

STAROSTWO POWIATOWE
w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax (0 29) 752 2270
ROS 3090/VIII/2/2008

Przasnysz ,dn. 30 lipca 2008 roku

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: PZD SIiZP 340/41/2008, nazwanej przez Zamawiającego jako:

**„Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym
W POWIECIE PRZASNYSKIM- ETAP II”**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 poz. 177) z póź . zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dlaczego kosztorys nie przewiduje wycinki drzew? - z wizji lokalnej wynika, że mogą się pojawić w pasie drogowym(rowie)
- drogowe prace inżynierskie, wynikające z zakresu przetargu prowadzone będą z zachowaniem drzew przydrożnych.

Pytanie 2

Dotyczy poz. 19 kosztorysu na zadanie I
Dlaczego nie przewiduje się wywozu ziemi z koryta lub proszę wskazać pozycję kosztorysową gdzie ten wywóz jest uwzględniony?
- koszt wywozu ziemi należy uwzględnić przy kalkulacji ceny jednostkowej dla pozycji 19 kosztorysu z alternatywą zagospodarowania ziemi przy innych pracach budowlanych związanych z realizacją przebudowy np. przy zaniżonych poboczach.

Pytanie 3

Dotyczy kosztorysu na zadanie II
Warstwa wiążąca nie jest uwzględniona w kosztorysie, czy zaniechanie jej wykonania zostało uzgodnione z projektantem?Czy w miejscu utrzymania nośności istniejącej nawierzchni nie należy zastosować siatki wzmacniającej?
- asortyment robót to kosztorysowe ujęcie rozwiązań projektowych, ekonomicznych, uzgodnionych i przyjętych przez zespół projektowy.

Pytanie 4

Jakie jest rozliczenie za wykonane roboty? Co jest podstawą realizacji robót i rozliczenia.

Kosztorys czy projekt?


- podstawą rozliczenia za wykonane roboty jak również realizacji robót jest zakres wynikający z kosztorysu ofertowego w nawiązaniu do projektu wykonawczego.

Pytanie 5

Czy istnieje w związku z dużym zakresem oferowanych prac objętych procedurą przetargową oraz trwającym okresem urlopowym możliwość zmiany terminu składania ofert?

- biorąc pod uwagę konieczność realizacji przedmiotu zamówienia publicznego w terminie do 31 października 2008 roku z odniesieniem do szerokiego zakresu i asortymentu robót budowlanych, zarezerwowaniem czasu niezbędnego do respektowania terminów ustawowych przy rozstrzygnięciu postępowania, podpisaniu umowy, terminowej realizacji zamówienia i rozliczeń rzeczowo- finansowych Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

mgr Tomasz Osowski