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Zalacznik nr 8 - WZOR UMOWY po modyfikacji

CZESC II SIWZ
Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu ........cceeeeeenne roku pomiedzy:
POWIATEM PRZASNYSKIM 2z siedzibg w Przasnyszu, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300
Przasnysz,

zarejestrowanym w; NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-812
w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

a
Z Siedzibg W .o PrZy Ul. oo .

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wWpisu do .......cccccceeeevircriciennne,

pod nuUMerem ..........cceceeee. PrOWAAZONE] PrZEZ eeevviieiiiiiiiieeeree s

REGON .............. NIP ...covnene. w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

g1

Podstawa zawarcia umowy i zataczniki

1. Podstawe =zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie ,przetargu nieograniczonego”, zgodnie z ustawag z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy z wraz z zatacznikami,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z dokumentacjg projektowq

obejmujacya: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiary robdt,

c)

Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (dalej zwang SST);

e)

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2

Przedmiot umowy

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.,Uzbrojenie
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej — Podstrefa Chorzele 1 (etap I)”.

2. Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach MODYFIKACII

(rozszerzenia) projektu ,DYFUZJA PROCESOW ROZWOIJOWYCH NA TERENIE POrNOCNEGO
MAZOWSZA POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYINYCH W
POLNOCNE] CZESCI POWIATU PRZASNYSKIEGO - ETAP 1”7 z indykatywnego wykazu
indywidualnych projektéw kluczowych wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach PRIORYTETU i ,Tworzenie warunkéw dla rozwoju potencjatu
innowacyjnego i przedsiebiorczosci na Mazowszu”, Dziatania 1.3 ,Kompleksowe przygotowanie



terenéw pod dziatalno$¢ gospodarczg” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Mazowieckiego 2007-2013.

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamdwienia wykonanego zgodnie z projektem i

zasadami wiedzy technicznej.

Zakres i sposéb wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zawierajaca dokumentacje projektowa,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (dalej SST).

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3

Wymagania materiatowe

1.
2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawaq z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014
r., poz. 883) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST na wiasny koszt.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéow aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.

Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z p6zA. zm.).
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
materiatdw lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

§4

Termin realizacji

1. Termin realizacji zadania - do dnia 30.11.2015 roku.
2. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy, ksiegi obmiaréw oraz 1 egz. Dokumentacji
projektowej.

2) Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy do 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

1) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo
finansowego do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

5) Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie robét Zamawiajacemu, po potwierdzeniu przez
Nadzoér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robdt.

Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robét
w terminie 7 dni.

6) Odbiér koncowy robdt bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci w ciagu

7 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacemu.
3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje
sie date odbioru koncowego stwierdzong w protokole odbioru.
§5
Harmonogram



Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem  rzeczowo -
finansowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy,
wymaga jednak zachowania formy pisemnej.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartosc
netto ...l zt, (stownie ziotych: ... ), plus ....% podatek VAT
................... zt (stownie zfotych: .........cccceiiiiiiiinieeenns, CO t@cCznie stanowi cene brutto .................
zt (stownie ztotych: ..o, ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone na podstawie kosztorysu
ofertowego sporzadzonego metodq kalkulacji uproszczonej.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu szczegdtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w
kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu,
pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich i zysku) dla wszystkich
wskazanych przez Inspektora nadzoru pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Ceny jednostkowe beda obowigzywal przez caty okres realizacji niniejszej umowy i nie
podlegaja waloryzacji ani dostosowaniom.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7

Rozliczenie roboét

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, rozliczane bedzie nie czesciej niz raz na
miesigc, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementéw robot podlegajacych - zgodnie z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym - odbiorowi czeSciowemu po uprzednim podpisaniu
protokotu przez Inspektora nadzoru.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana w terminie 30 od daty zlozenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Zamawiajacy wskazuje do obstugi finansowej niniejszej umowy w jego imieniu Jednostke
organizacyjng, jaka jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, natomiast faktury winny by¢
wystawiane na Powiat Przasnyski, ul. Sw. St. Kostki 5,NIP 761-15-27-332, REGON 55-
06-68-479.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
na kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie
wartosci wykonanych robot musi byc¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od darty ztozenia prawidtowo sporzadzonego przez
wykonawce zestawienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze$¢ Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy.



Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty zlozenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date
zaptaty uwazacd sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§8

Roboty konieczne i zamienne

1.

2.

3.

4.

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) Wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) Wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) Dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robét,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmujg nastepujacg definicje robdt koniecznych i zamiennych oraz sposéb ich

zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodq
lub na polecenie Inspektora nadzoru. Rozliczenie roboét koniecznych nastapi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci
przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie protokotu. Rozliczenie robdét zamiennych nastgpi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci
przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z

§9

Rozliczenie robot koniecznych i zamiennych

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za
te roboty.



2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegoétowg ceny jednostkowej tych
robot sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub
rownowaznych).

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian,
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§10
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowe] w
terminie okreslonym w § 4 ust.2 pkt 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wytaczeniem dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce we wiasnym zakresie,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) terminowe przystepowanie do odbioréw robét budowlanych, w tym akceptacja w terminie
14 dni od darty ztozenia prawidtowo sporzgadzonego protokotu odbioru;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

6) wyrywkowa kontrola, wtasnym staraniem, m.in. sktadu uziarnienia materiatow, ktére beda
wbudowane, wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych elementéw pasa drogowego,
sktadu optymalnych mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubosci warstw i
spadkéw, poza zespotem badan wynikajacych dla wykonawcy ze Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdot w zakresie okreslonym w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST),

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatdow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami SST,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajacych w terminach i zakresie okreslonym w
SST,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robét,



11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

12)

13)

wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajacemu (Inspektorowi
nadzoru),

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien,

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy

15)
16)

17)

geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjaq powykonawczg wszystkich robdt.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce naniesienie zmian na

mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw (wykaz zmian gruntowych) oraz do

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze dostarczy¢ danych o: powierzchni jezdni,

dtugosci i powierzchni ciggdéw pieszych i ciagdw pieszo- jezdnych, lokalizacji i parametréw

inzynierskich zlokalizowanych pod droga powiatowg i innych elementdw infrastruktury

technicznej umieszczonych w pasie drogowym;

przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacje,

zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz

zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdw stron i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajagce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

Opoznienie z tytutu nie opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt Ilub nie uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien oraz nie przedtozenia tych dokumentéw Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru)
bedq traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1)
2)
3)
4)
6)

Umowa,

Oferta wykonawcy wraz z zatqcznikami
SST,

Dokumentacja projektowa,

Inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy.

§ 11

Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

Nadzoér inwestorski
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1.



1) Branzy drogoWej: PAN .ccccicciiriiies ceeeeciessereseessesseessessnseeas UPFrawnNi€nia ....ccoceevieeneeinieneeens

Nruprawnien ..o, Telefon stUZbOWY ..o, ;

2) Branzy sanitarN€j: Pan ..cccireiiiis ceevieeceesee e e e sneeas UPFrawnienia .....cccooeeeveeeieeneeennen,
Nruprawnien ........cooeee.. Telefon stuzbowy .....cccoovveevvcvrenee. ;

3) Branzy elektrycznej: 5= ] SRS uprawnienia
................................. Nr uprawnien ........ccoceeeee... T€lEfon stUZDOWY ..o

4) Branzy teletechnicznej: 1= ] o S
uprawnienia .., nr uprawnien ..., Telefon  stuzbowy

5) Branzy Kol€JOWE]: PAN. ..cceiieeciicii e creeeiteesieeesee e see e ee e UPFrawnNienia ....cccooceeveeeniennieeninnnn
Nr Uprawnien ........cccceeeenes Telefon stuzbowy .......cccecvveevinennee.

- dziatajacych w zespole wraz z panem Kazimierzem Pidro- petnigcym ze strony Zamawiajacego
funkcje Koordynatora Projektu.

2.

Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedq w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

Potencjat Wykonawcy

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby,
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cccceeenn. (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. .................. Podmiot, ktory zobowigzat
sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust.2 b ustawy pzp, odpowiada solidarnie z
wykonawca za szkode zamawiajacego w tym powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokos$é zobowigzania
oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

§ 14

Personel Wykonawcy



1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowgq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkdow Zamoéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownika budowy/robdt bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. ......iiiienineae uprawnienia
................................. nr uprawnien ..................... telefon stuzbowy ..........ccccoevevvevinnnes.

7. Osoba wskazana w ust. 6, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

8. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

§ 15
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:

...... wskazac zakres robodt, ktore zlecona zostang POAWYKONGWCY .........cccueeeeeeeeciinreeeeessiieeeeeeesaisnsneeeasans

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktéorymi wspédipracuje w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosc
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

5) termin zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.15, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust.5, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i/lub w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest diuzszy niz okreslony w ust.4

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust.7, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1. Wylgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt
(brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust.4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.2,4,7+13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy Ilub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15
zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust.15, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkdéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.26ust.2b ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22ust.1
ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,
jak za wiasne dziatania lub =zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Dopuszcza sie réwniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres
Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 16

Przekazanie placu budowy

1.
2.

Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robét przediozy Zamawiajacemu (Inspektorowi
Nadzoru) nastepujace dokumenty:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,

10



c) kopie uprawnien budowlanych kierownika robot i dokumenty potwierdzajace
przynalezno$¢ do samorzadu zawodowegdo i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,

d) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, dowody optacenia sktadki ubezpieczeniowej.

Nie przedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust.2

skutkowa¢ bedzie opdznieniem terminu rozpoczecia robdt i bedzie traktowane, jako powstate z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robét.

§17

Zasady odbioru robot

1.

Wszystkie odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na zasadach
okreslonych w SST w terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Wszystkie odbiory czesciowe i odbiér koncowy, dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
Szczego6towych specyfikacjach technicznych w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzgdzony zostaje protokot koncowy odbioru.
Odbiér przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w
Szczegotowych specyfikacjach technicznych w koricowym okresie trwania gwarancji.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 18

Gwarancja jakosci i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakoséci na przedmiot umowy na
okres...... miesiecy. Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja Jakosci (Karta
Gwarancyjna), ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzajg okres rekojmi
za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego, a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. KWOtE ...ccovveivrrrieirninnen, zt (stownie:
....................................................... ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrmie .........cccviienininieninerereeeee

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

11



1) 70% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwroci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust.

1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania

aneksu.

§ 20

Ubezpieczenie

1.

w

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktore mogaq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejszg umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Warunki OC reguluje dokument ........cccoceiiiiininnenineeeeeereeens

W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie

wykonania umowy) beda zawarte na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo w terminie 7 dni przed uptywem ich waznosci,

dostarczy¢ Zamawiajacemu odnowiong umowe ubezpieczenia na pozostaty okres

obowigzywania niniejszej umowy oraz dowod optacenia sktadki.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub

mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

§ 21

Kary umowne

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwiloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robdt,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwiloki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §18 niniejszej
umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
6 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

4) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robdt okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo - finansowym,
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 10.000,00 zt.,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzonych nieprawidtowosci wyszczegdlnionych wyzej,

za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,
jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okresdlong w § 15 - kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1,

z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w §16 ust.2 waznej
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczac od
umownego terminu zaptaty,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki
przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,
za kazdy taki przypadek;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

w

za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktéorych mowa w § 4 ust.2
pkt 1 niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzienopoznienia,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego, w
wysokosci 10% wartosci umownej netto. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

Zwtoka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamdwienia.

§ 22

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub
nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajqcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg, pomimo wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

6) W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) Zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy;

- Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w
ust. 1 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

8) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W tym przypadku odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 2

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku oraz
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okres$lonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
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§ 23

Zmiany w umowie

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogq ulec zmianom pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikac
bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym
zmiany postanowien umowy moga dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1.

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia,

wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji
lezacych po stronie wspotfinansujacego realizacje zadania.

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt, ktére nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce),

koniecznos¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacii,

konieczno$¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, ktérych wykonanie wptywa
na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajace lub uniemozliwiajagce terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami.

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych.

wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2) zmiany w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetychn w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem zamodwienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.
Oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

Zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo - finansowego robdt,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot koniecznych lub/i zamiennych,

Zmiana zakresu cze$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom

zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba
zastepujaca bedzie posiadata kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia;

Powierzenia Podwykonawcy wykonania czeséci zamdwienia, ktora nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie, jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
powierzone Podwykonawcy;

Zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art.26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajacemu, iz proponowany
inny podmiot spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w
§ 4 ust. 1, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia
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wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierac
szczegotowe uzasadnienie.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) Danych teleadresowych,

c) Danych rejestrowych,

d) Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 24

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym Ilub
innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac
sie do wskazowek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

§ 25

Sprawy nieuregulowane

1. Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie zmiany umowy, wymagajgq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 26

1. Umowe niniejszg sporzadzono w ..... jednobrzmiacych egzemplarzach, ... egzemplarze dla
Zamawiajgcego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera ........ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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