
 
 

 

Załącznik nr 8 - WZÓR UMOWY  
 

  
CZĘŚĆ II SIWZ 

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 
UMOWA Nr ......... 

 
zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy: 

POWIATEM PRZASNYSKIM z siedzibą w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 

Przasnysz, 

zarejestrowanym w; NIP: 761-15-27-332, REGON:  55-06-68-812 

w dalszej treści Umowy zwanym „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………….. 

a 

........................................................................................................................................ 

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………………….. 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………….… 

pod numerem ……..……….... prowadzonej przez ……………………………………………. 

REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

........................................................................................................................................ 

 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia umowy i załączniki 

1.  Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

2.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Oferta Wykonawcy z wraz z załącznikami, 

b)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową 

obejmującą: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiary robót, 

c)  Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej zwaną SST); 

e)  Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Uzbrojenie 

Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Kompleks Sierakowo (etap III) „, którego przedmiotem 

jest budowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą techniczną (budową kanalizacji 

deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, sieci 

elektrycznej – oświetlenia ulicznego) w ramach Uzbrojenia Przasnyskiej Strefy 

Gospodarczej- Kompleks Sierakowo (etap III).  

 

2. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu 

„DYFUZJA PROCESÓW ROZWOJOWYCH NA TERENIE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA POPRZEZ 
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KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI POWIATU 

PRZASNYSKIEGO – ETAP I” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU 

i „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na 

Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w zamówienia wykonanego zgodnie z projektem i 

zasadami wiedzy technicznej. 

4.  Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 

a)  Umowa, 

b)  Oferta Wykonawcy, 

c)  Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca dokumentację projektową, 

przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dalej SST). 

5. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 

 

§ 3 

Wymagania materiałowe 

1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2.  Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 

r., poz. 883) oraz wymaganiom określonym w SST. 

3.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi w SST na własny koszt. 

4. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną. 

5.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późń. zm.). 

6. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji 

zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych 

materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2. 

 

§ 4 

Termin realizacji 

1.  Termin realizacji zadania – do dnia 30.11.2015 roku. 

2. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 

1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dzienniki budowy, księgi obmiarów oraz 1 egz. Dokumentacji 

projektowej. 

2) Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy do 5 dni od daty 

przekazania terenu budowy. 

1) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo 

finansowego do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5) Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót Zamawiającemu, po potwierdzeniu przez 

Nadzór inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót. 

Nadzór inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakończeniu robót 

w terminie 7 dni. 

6) Odbiór końcowy robót będzie dokonany po ich wykonaniu i zgłoszeniu gotowości w ciągu 

5 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje 

się datę odbioru końcowego stwierdzoną w protokole odbioru. 
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§ 5 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2.   Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy, 

wymaga jednak zachowania formy pisemnej. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1.  Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na wartość 

netto …………….. zł, (słownie złotych: …………………………………….), plus …..% podatek VAT 

………………. zł (słownie złotych: ……………………………….., co łącznie stanowi cenę brutto ……………… 

zł (słownie złotych: ………………………………). 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone na podstawie kosztorysu 

ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. 

3.  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu szczegółowy wykaz cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w 

kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, 

pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku) dla wszystkich 

wskazanych przez Inspektora nadzoru pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

4.  Ceny jednostkowe będą obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszej umowy i nie 

podlegają waloryzacji ani dostosowaniom. 

5.  W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy 

odpowiednio dostosowana. 

6. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania 

zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

7. Zakazuje się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

Rozliczenie robót 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, rozliczane będzie nie częściej niż raz na 

miesiąc, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół 

odbioru częściowego elementów robót podlegających – zgodnie z uaktualnionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym – odbiorowi częściowemu po uprzednim podpisaniu 

protokołu przez Inspektora nadzoru. 

 Płatność będzie dokonywana w terminie 30 od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

2. Zamawiający wskazuje do obsługi finansowej niniejszej umowy w jego imieniu Jednostkę 

organizacyjną, jaką jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, natomiast faktury winny być 

wystawiane na Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5,NIP 761-15-27-332, REGON 55-

06-68-479. 

3.  Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 

narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone 

przez Zamawiającego w terminie 5 dni od darty złożenia prawidłowo sporządzonego przez 

wykonawcę zestawienia. 

4.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 



4 

 

integralną część Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z 

postanowieniami § 9 niniejszej umowy. 

5.  Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

w ……………………………………………… nr …………………………. 

6. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę 

zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

 
§ 8 

Roboty konieczne i zamienne  

1.  Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecić Wykonawcy na piśmie: 

1)  Wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, 

a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2)  Wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

3)  Dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym 

kolejności wykonania robót,  

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.  

2.  Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych i zamiennych oraz sposób ich 

zlecenia i rozliczenia: 

1)  Roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a 

faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodą 

lub na polecenie Inspektora nadzoru. Rozliczenie robót koniecznych nastąpi w ramach 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku konieczności 

przekroczenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

2)  Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien 

wykonać na podstawie protokołu. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku konieczności 

przekroczenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

3.  Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na 

wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 

umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. 

4.  Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z 

postanowieniami § 5 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Rozliczenie robót koniecznych i zamiennych  

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 

określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za 

te roboty. 

2.  Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej 

umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych 

robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD” (lub 

równoważnych). 

3.  Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 
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4.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§ 10 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w  

terminie określonym w § 4 ust.2 pkt 1 niniejszej umowy, 

2)  zapewnienie nadzoru autorskiego z wyłączeniem dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę we własnym zakresie, 

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych, w tym akceptacja w terminie 

14 dni od darty złożenia prawidłowo sporządzonego protokołu odbioru; 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

6) wyrywkowa kontrola, własnym staraniem, m.in. składu uziarnienia materiałów, które będą 

wbudowane, wskaźników zagęszczenia poszczególnych elementów pasa drogowego, 

składu optymalnych mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubości warstw i 

spadków, poza zespołem badań wynikających dla wykonawcy ze Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych.  

 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

2)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w SST, 

4)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

5)  realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6)  kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w 

zakresie określonym postanowieniami SST, 

7)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza  

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 

terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8)  wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogólnodostępnych 

drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i 

pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 

ruchu, 

9)  informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i zakresie określonym w 

SST, 

10) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

12)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi 

nadzoru), 
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13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie 

wymaganych prawem uzgodnień, 

14) zapewnienie obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie punktów osnowy 

geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także dostarczyć danych o: powierzchni jezdni, 

długości i powierzchni ciągów pieszych i ciągów pieszo- jezdnych, lokalizacji i parametrów 

inżynierskich zlokalizowanych pod drogą powiatową i innych elementów infrastruktury 

technicznej umieszczonych w pasie drogowym; 

15)  przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizację, 

16) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

17) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi 

pełna odpowiedzialność za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem 

lub niedopatrzeniem Wykonawcy. 

3.  Opóźnienie z tytułu nie opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub nie uzyskania wymaganych prawem 

uzgodnień oraz nie przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) 

będą traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4.  W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w 

umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności dokumentów: 

1)  Umowa, 

2)  Oferta wykonawcy wraz z załącznikami  

3)  SST, 

4)  Dokumentacja projektowa, 

6)  Inne dokumenty stanowiące część umowy. 

……………………………………………… 

 

§ 11 

Teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1) Branży drogowej: pan ………………..…… ………………………………… uprawnienia …………………………… 

nr uprawnień …………………. Telefon służbowy …………………………..; 

2) Branży sanitarnej: pan ………………..…… ………………………………… uprawnienia …………………………… 

nr uprawnień …………………. Telefon służbowy ………………………….; 

3) Branży elektrycznej: pan ………………..…… ………………………………… uprawnienia 

…………………………… nr uprawnień …………………. Telefon służbowy ………………………….. 
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4) Branży teletechnicznej: pan ………………………………………..…… ………………………………… 

uprawnienia …………………………… nr uprawnień …………………. Telefon służbowy 

………………………….. 

5) Branży kolejowej: pan. ………………..…… ………………………………… uprawnienia …………………………… 

nr uprawnień …………………. Telefon służbowy ………………………….. 

- działających w zespole wraz z panem Kazimierzem Pióro- pełniącym ze strony Zamawiającego 
funkcję Koordynatora Projektu. 
2.  Osoby wskazane w ust. 1 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 
 Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i 

doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. ………………Podmiot, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2 b ustawy pzp, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego w tym powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby, którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania 

oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 

 

§ 14 

Personel Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o 

których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
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być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust 2 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownika budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

5.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. ………………………………… uprawnienia 

…………………………… nr uprawnień …………………. Telefon służbowy ………………………….. 

7.  Osoba wskazana w ust. 6, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

8.  Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku 

nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

9. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 

wykonywanych prac. 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

…… wskazać zakres robót, które zlecona zostaną Podwykonawcy …………………………….……………………. 

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi 

nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość 

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 
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5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 

ust.15, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust.5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie niespełniania 

wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i/lub w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w ust.4 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust.7, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust.7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł 

(brutto). 

13. W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust.4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust.2,4,7÷13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany umożliwić  

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15 
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zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.18, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust.15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

22. Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.6471 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22ust.1 

ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

24. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i 

kompetencji Podwykonawcy. 

25. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, 

jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

Dopuszcza się również wystąpienie przez Wykonawcę o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres 

Robót nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu określonego w art.144 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 16 

Przekazanie placu budowy 

1.  Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi 

Nadzoru) następujące dokumenty: 

a)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b)  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

c)  Kopie uprawnień budowlanych kierownika robót i dokumenty potwierdzające 

przynależność do samorządu zawodowego i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej, 

d)  polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

3. Nie przedłożenie w terminie, przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w ust.2 

skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane, jako powstałe z 
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przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

 

§ 17 

Zasady odbioru robót 

1.  Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na zasadach 

określonych w SST w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

2.  Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, dokonywane będą na zasadach określonych w 

Szczegółowych specyfikacjach technicznych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

3. Odbioru dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powołana przez 

Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru. 

4.  Odbiór przed upływem okresu gwarancji, dokonany będzie na zasadach określonych w 

Szczegółowych specyfikacjach technicznych w końcowym okresie trwania gwarancji. 

5.  Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy 

na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

6.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po 

upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o których mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 18 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

okres..…. miesięcy. Warunki udzielonej gwarancji określa Gwarancja Jakości (Karta 

Gwarancyjna), która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzają okres rękojmi 

za wady na czas udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może realizować uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

2.  Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 

końcowego, a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………….). 

2.  W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ………………………………………….. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

4.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
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5.  Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 ust. 

1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania 

aneksu. 

 

 

§ 20 

Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową. 

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1)  roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa 

brutto 

2)  odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym również ruchem pojazdów mechanicznych, 

3) odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3.   Warunki OC reguluje dokument …………………………………………………. 

4. W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie 

wykonania umowy) będą zawarte na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich ważności, 

dostarczyć Zamawiającemu odnowioną umowę ubezpieczenia na pozostały okres 

obowiązywania niniejszej umowy oraz dowód opłacenia składki. 

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 

pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 

mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

przewidzianym przez Kodeks cywilny. 

 

§ 21 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 

zakończenia robót, 

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §18 niniejszej 

umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 

6 ust.1 za każdy dzień przerwy, 

4)  za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym 

harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, 

5)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1, 

6)  za wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł.,  

7)  za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
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oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień 

stwierdzonych nieprawidłowości wyszczególnionych wyżej, 

8) za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór inwestorski lub 

Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł, za każdy dzień nie realizowanego polecenia, 

9) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 

określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 6 ust.1, 

10) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w §16 ust.2 ważnej 

umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1, 

11) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

12) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od 

umownego terminu zapłaty, 

13) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 

wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1, za każdy taki 

przypadek; 

14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 6 ust.1, za każdy taki przypadek; 

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1, 

za każdy taki przypadek; 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)  za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 4 ust.2 

pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

2)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 

wysokości 10% wartości umownej netto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. 

3.  Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5.  Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie 

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 

§ 22 

Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub 

nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4)  Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie, 
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5)  Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, 

6)  W wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

       7)  Zamawiający, co najmniej dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub      
             dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%  
             wartości umowy; 

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w 
terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w 
ust. 1 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. 

8) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 

miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 

niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

4)  W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz 

zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. 

Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone, 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1)  Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2)  Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich 

rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 23 

Zmiany w umowie 

1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać 

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 

zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:  
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1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji 

leżących po stronie współfinansującego realizację zadania.  

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania 

robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę), 

d) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad 

dostarczonej dokumentacji, 

e) konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, których wykonanie wpływa 

na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

f) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki 

atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, 

prognozami itp. dokumentami. 

g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych. 

h) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

k) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

2) zmiany w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
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d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 

 

3) Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 

związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

4) Zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót 

objętych przedmiotem zamówienia. 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

5) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 149 ust. 1 u.p.z.p. 

6) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy, 

7) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu 

udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez 

Wykonawcę, 

8) Zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy 

zakresu rzeczowo – finansowego robót, 

9) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 

robót koniecznych lub/i zamiennych,  

10) Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom 

11) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, pod warunkiem, że osoba 

zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia; 

12) Powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana 

przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie 

powierzone Podwykonawcy; 

13) Zmiany podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art.26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany 

inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2.  Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w 

§ 4 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia 

wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie. 

3.  Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
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b) Danych teleadresowych,  

c) Danych rejestrowych, 

d) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 24 

Postanowienia dodatkowe 

Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub 

innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. 

Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować 

się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. 

 

§ 25 

Sprawy nieuregulowane 

1.  Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być 

wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych. 

3.  Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4.  Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 26 

1.  Umowę niniejszą sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, … egzemplarze dla 

Zamawiającego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy. 

2.  Umowa niniejsza zawiera …….. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 


