CZESC II SIWZ
Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

UMOWA Nr ...........

zawartaw dniu .........cccoeeeeeeee roku pomiedzy:

POWIATEM PRZASNYSKIM z siedzibg w Przasnyszu, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300
Przasnysz, NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-812, w dalszej treSci umowy zwanym
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a
zsiedzibg W ..o, Przy Ul oo

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie WPISU do ...........ccceeveeereeeeveereecieieiennens
pod numerem ......c....ccueeeeee PrOWAdZONE] PIrZEZ ....ooccuvveeieiiieeie ettt
REGON ............... NIP ..ooovrn. w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawca”,

w ramach zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa mostu na kanale Omulew — Plodownica i
dojazdéw w ciggu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) — gr. woj. - Zareby na odcinku
od km 10+150 do km 11+140” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa, rozbudowa
DP 3208W (Wielbark) — gr. woj. — Zareby, w tym przebudowa mostu na kanale Omulew — Ptodownica
i dojazdéw w ciggu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) — gr. woj. — Zareby na odcinku od km
10+150 do km 11+140". Zamodwienie publiczne jest realizowane ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgcego
oraz ze srodkéw pochodzacych z rezerwy subwencji ogélnej Ministerstwa Infrastruktury

g1

Podstawa zawarcia umowy i zataczniki

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm., w
dalszej czesci ,ustawa pzp”).

2. Strony o$wiadczajg, ze zawarty umowe w petni polegajagc na wzajemnych os$wiadczeniach i
zapewnieniach objetych ich trescia.

3. Zakres i sposob wykonania przedmiotu zamdwienia okreslajg ponizsze dokumenty, ktdre stanowig

integralne sktadniki niniejszej umowy:*

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z dokumentacjg projektowa, ktdra

obejmuje: projekt budowlany dla branzy drogowej i branzy mostowej, projekt wykonawczy
dla branzy drogowej i branzy mostowej, projekt statej organizacji ruchu z decyzjg
zatwierdzajaca, projekt czasowej organizacji ruchu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych dla branzy drogowej i dla branzy mostowej (w dalszej czesci

! Treg¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



jako ,STWIORB"), Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (BIOZ), oraz przedmiar
robot dla branzy drogowej i branzy mostowej,

3) Karta Gwarancyjna,

4) Polisa OC,

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

6) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

7) ...

§2

Przedmiot umowy

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie mostu klasy B na kanale Omulew — Plodownica i drogi powiatowej klasy L
stanowigcej dojazd do mostu. Roboty budowlane beda prowadzone w ciggu drogi powiatowej nr
3208W (Wielbark) — gr. woj. - Zareby na odcinku od km 104150 do km 11+140.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktdérych mowa w ust. 1 zostat okreslony w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.

Tylko wiasciwa realizacja zamdwienia przez Wykonawce t.j. zakonczenie inwestycji i jej
rozliczenie w roku otrzymania rezerwy subwencji ogdlnej tj w 2018 roku, gwarantuje
Zamawiajgcemu mozliwos¢ ubiegania sie o Srodki rezerwy subwencji w roku przysztym.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdéwienia w terminie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z
uwzglednieniem wiedzy o dofinansowaniu zadania i konsekwencjach zwigzanych z brakiem
realizacji umowy w terminie, przewidzianych w szczegdlnosci w § 20 ust. 1 i ust. 4 niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa i nie wnosi

co do niej zastrzezen i uwag.

§3

Wymagania materiatlowe

1.
2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.
Wyroby budowlane, o ktdérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli, jakosci wyrobdow i robdt okreslonymi w STWIORB na wiasny koszt.

Wykonawca obowigzany jest dostarczaé certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wraz z
dokumentem ze znakiem CE dla kazdej z partii dostarczonych wyrobéw budowlanych.

Materiaty z rozbidrki (np. elementy stalowe, porecze, oznakowanie pionowe) winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z pdzn. zm.) i dostarczone Zamawiajgcemu na teren bazy
w Jednorozcu, zlokalizowanej pod adresem: ul. Odrodzenia 14, 06-320 Jednorozec.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamoéwienia, a takze na Zzadanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych
wyrobdw lub wykonywanych roboét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.



§ 4’
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy - do dnia 10 grudnia 2018 roku.
2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze:
1) kierownikowi budowy teren budowy;
2) Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt
2) umowy.
3. Termin rozpoczecia robdot bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi w ciggu 14 dni od
dnia podpisania umowy.
4, Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie
date dokonania odbioru koncowego.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2 Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartoS¢ netto
......................... z4, plus ........% podatek VAT: ................... zt, co facznie stanowi wartos¢ brutto
...... ZE (SIOWIUE: ...t en s enans s na s ennansnannes o

2.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego metodg kalkulacji uproszczonej.

3. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni obowigzany jest przedtozyé¢
Zamawiajgcemu szczegdtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie
ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich i zysku) dla wszystkich wskazanych przez Inspektora
Nadzoru pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

4. Ceny jednostkowe bedg obowigzywac przez caty okres realizacji niniejszej umowy i nie podlegaja
waloryzacji ani dostosowaniom.

5. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okres$lonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

6. Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

8§6

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru, szczegétowym
harmonogramem rzeczowo — fina nsowym  (dalej ,harmonogram”).  Wykonawca  przy
przygotowaniu harmonogramu powinien uwzgledni¢ typowo niekorzystne warunki pogodowe,
ktore mogg ograniczy¢ postep robot oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos$cé
wykonania robét budowlanych.

2. Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

3. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia przedstawionego harmonogramu albo zgtasza uwagi do
tresci w terminie 7 dni od daty otrzymania. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia uwag
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag.

?Tres$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
3 Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



4.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcdéw harmonogram bedzie zawierat podziat robot na
roboty wykonane sitami wiasnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez podwykonawcow.

W miare potrzeb, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy postep prac moze zostac przesuniety o wiecej
niz o 10 dni, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od
dnia uzasadniajgcego dokonanie aktualizacji. Aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazac
terminowi zakonczenia robét lub okreSlonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca
nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu - Woykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przedstawic na zadanie
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcdw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie.

Zmiana harmonogramu nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak zachowania
formy pisemnej.

§7

Platnosci i sposdb rozliczenia robot

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, bedzie rozliczane nie czesciej niz raz na
miesigc, na podstawie faktur VAT wystawianych w formie pisemnej przez Wykonawce w oparciu
o protokét odbioru czesciowego elementéw robot podlegajgcych — zgodnie z aktualnym
harmonogramem-— odbiorowi czeSciowemu po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora
Nadzoru. Rozliczenia czeSciowe nie mogg przekroczy¢ 90 % wartosci robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej w formie pisemnej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez strony na kwote ustalong w ,Zestawieniu Wartosci
Wykonanych Robot” (dalej ,Zestawienie”) w podziale na elementy scalone, pomniejszonym o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, sporzadzonym na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Zestawienie i kosztorys powykonawczy zostang sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze$¢ oferty Wykonawcy Ilub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy wskazuje do obstugi finansowej niniejszej umowy w jego imieniu jednostke
organizacyjng, jakg jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Faktury oraz inne dokumenty
rozliczeniowe nalezy ztozy¢ w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog, ul. Gdanska 4, 06-300
Przasnysz.
Faktura winna zawiera¢ nastepujace dane: Nabywca: Powiat Przasnyski, ul. Sw. Stanistawa Kostki
5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Sw.
Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy:
4
Ptatnosci bedg realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wydtuzenia
terminu zaptaty, jednak nie wiecej niz o 30 dni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013

* Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

roku o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 684 ze zm.).
Powyzsze nie wymaga sporzgdzenia aneksu w formie pisemnej.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przediozy dokumenty
podwykonawcow o zapfacie ich wynagrodzenia w catosci.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez Wykonawce
nieprawidtowosci.
W przypadku wykonania czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, zapfata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig
ustepow ponizej.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.
Wykonawca skfadajgc fakture za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robdt wykonywany przez
podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawce
w protokole czeSciowym lub koncowym odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika budowy i podwykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzialt w realizacji
odebranych robdt budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego
kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcemu) wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z dowodem zapfaty lub os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze naleznosci zostaty zaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury przejéciowej (drugiej i nastepnych) zestawienie
zatrudnionych podwykonawcéw z wydzieleniem kwot jakie zaptacono podwykonawcom i jakie
pozostaty do zafakturowania i zaptacenia zgodnie z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 14, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgcg z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajacy, na pisemne Zadanie podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie
Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia
dowoddéw zaptaty) od obowigzku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata
podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych (PLN).
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia dowoddw zaptaty.
W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej



20.

21,

22,

watpliwoséci zamawiajgcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce w ramach czesci, za ktérg wyptacono juz
wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie czeSciami sktadowymi stanowig wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajgcego.

§8

Roboty konieczne i zamienne

1.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
niewyszczegolnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmujg nastepujaca definicje robdt koniecznych i zamiennych oraz sposéb ich zlecenia i

rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktdre wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarami, a faktyczng
iloscig wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodg lub na
polecenie Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robdt koniecznych nastgpi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku koniecznosci
przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w
ramach wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku koniecznosci przekroczenia
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek

Wykonawcy — terminu zakonczenia realizacji umowy, o ktdrym mowa w § 4 niniejszej umowy

oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

Zmiany wynikajgce z poleceri, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej umowy.

§9

Rozliczenie robé6t koniecznych i zamiennych

1.

Jezeli roboty wynikajagce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa



okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te
roboty.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot sporzadzong w
oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub réwnowaznych).

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosci wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian,
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§10
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wylgczeniem dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce we wiasnym zakresie,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) terminowe przystepowanie do odbioru robot budowlanych, w tym sprawdzenie przez
pracownika Zamawiajgcego, zatwierdzenie przez Koordynatora projektu i zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru,

5) terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

6) wyrywkowa kontrola, wlasnym staraniem, m.in. sktadu uziarnienia materiatéw, ktére beda
wbudowane, wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych elementéw pasa drogowego, sktadu
optymalnych mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubosci warstw i spadkow,
poza zespotem badan wynikajgcych dla Wykonawcy ze STWiORB.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB oraz zasadami

wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscig, przy zastosowaniu wiasciwej organizacji,
bezpieczenstwa i jakosci,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiIORB,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robot (w tym wynikow
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

8) wykonywanie na wtasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogélnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
przebiegajacego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu,



9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

wihasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz zorganizowanie

terenu budowy,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych

zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i zakresie okreSlonym w

STWIORB,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,

ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach

mogacych wplyng¢ na jako$¢ robot, sposdb i zakres wykonywania robot oraz termin

zakonczenia robdt,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 6 umowy, oraz

jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach,

uczestnictwo w naradach budowy,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru),

uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i decyzji zatwierdzajgcej projekt czasowej

organizacji ruchu,

realizacja czynnosci geodezyjnych w toku i po zakonczeniu budowy, o ktérych mowa w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133, dalej jako

~Rozporzadzenie”), w tym:

a) sporzadzenie operatu geodezyjnego, o ktdrym mowa w § 19 Rozporzadzenia;

b) sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby powiatowych zasobow

geodezyjnych i kartograficznych, sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, o ktérej mowa w § 20 Rozporzadzenia, z uwzglednieniem ogdinej

specyfikacji technicznej GG-00.12.01 ,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych

obiektéw budowlanych,

Cc) sporzadzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w wyniku pomiaru

powykonawczego zrealizowanego obiektu drogowego, o ktdrym mowa w ogodlnej specyfikacji

technicznej GG-00.12.01 ,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw

budowlanych”, w tym sporzadzenie zestawieni obejmujgcego w szczegdlnosci: powierzchnie

nawierzchni, poboczy, ilosci zjazdow publicznych i indywidualnych wraz z ich powierzchnig,

dtugos¢ rur pod zjazdami, przepustami oraz ilos¢ wymienionych znakéw oraz dtugosé

przebudowanej drogi.

zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnoSciach odbiorowych oraz

zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robot,

z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i osob
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,



b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzernh w odniesieniu do robo6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wiasnosci 0osdb trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.
Opdznienie z tytutu nieuzyskania wymaganych prawem uzgodnien oraz nieprzediozenia
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 17 Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) beda
traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
zZmiany terminu zakonfczenia robot.

§11

Nadzor inwestorski

1.

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego
............................................................... UPrawnienia  .......eceeeeeeeseseeneeeee. . NF Uprawnien
...................... ,eMailie e, e kONERKEOWY
Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w § 25-26 ustawy
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Potencjat Wykonawcy

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji
robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

(Wariant 1) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ..........cccccu..... (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby, ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
zakresie .......cccooeveueenen. (w zakresie robot budowlanych, ustug, do realizacji ktorych te zdolnosci
sg wymagane). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego./ (Wariant 2) Wykonawca o$wiadcza, ze skiadajgc
oferte nie powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia i w zwigzku z tym nie wskazuje obecnie takiego podmiotu.®

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasoboéw w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

§13

® Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
® Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



Personel Wykonawcy

1.

10.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, winna byc
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ... uprawnienia
................................. nr uprawnien ...................... telefon stuzbowy ................................, adres a-
0= T RSP RSS , adres do
korespondencji w ramach realizacji umowy:
....................................................................................................................................................... oraz
kierownika robot moStowych W 0SODIE & ..eocieiiiicieeeee e uprawnienia
................................. nr uprawnien ...................... telefon stuzbowy ................................, adres a-
0= T RS RS , adres do

korespondencji w ramach realizacji umowy. ’

Osoby wskazane w ust. 6, bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo wnioskowac o zmiane osoby/osdb wskazanej/ych
w ust. 6, w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe/y swoich obowigzkow.
Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.
Zamawiajagcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia rob6t do dnia odbioru koncowego,
osoby wykonujgce czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt
budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i STWIORB u Wykonawcy Ilub
podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 pdzn. zm.) z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 847). Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osdb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierujgcych budowa), wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatdw budowlanych.

” Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 10. czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 10

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 11 w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych

wskazane w ust. 10 czynnosci, a takze nieprzedtozenie w terminie dokumentdéw i oswiadczen

wymaganych zgodnie z ust.11 i 12 stanowi podstawe do naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej na podstawie § 20 umowy.

Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 10-12, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce

wymaganych informacji zgodnie z ust. 11-12, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg

przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢

do umowy z podwykonawcg postanowienia odpowiadajgce tresci ust. 10 — 14, ktére umozliwig

Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o

prace. Brak postanowien, o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia

Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 20 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
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§14

Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastepujace
FODOLY: . e - (wskazac czesci zamowienia, ktorych wykonanie

zostanie powierzone podwykonawcom oraz podac firmy  podwykonawcow
............................................................ ). Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami
wihasnymi.®

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamédwienia publicznego na roboty budowlane, nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt, do przedtozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

3) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

4) postanowienia dotyczgce wymogow wynikajacych z art.29 ust.3a ustawy pzp w zakresie
okreslonym niniejszg umowg uwzgledniajgce zatrudnienie osdb wykonujgcych wskazane
czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami umozliwiajgcymi wykonawcy
udowodnienie Zamawiajgcemu realizacji w/w obowigzku,

5) kwote wynagrodzenia za roboty,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) przedmiotem u mowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji projektowej, STWIORB, Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

10) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

8 Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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10.

11.

12.

13.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapftaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpic wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach okreslonych w
ust. 3.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okresSlonych
w ust.4;

2) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych  okreSlonych  projektem  umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robdt.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Do kopii umowy nalezy zatgczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie 0sdb podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa
0 podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna
i nieskuteczna wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust.1 umowy,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust.4 pkt 6), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w
ust. 3-14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub
odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.
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26.

27.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie podwykonawcy na zakres
robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy pzp.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej.

§15

Przekazanie placu budowy

1.

Najpdzniej z dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) kopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i dokumenty potwierdzajace przynalezno$¢
do samorzadu zawodowego,

b) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, dowody optacenia skfadki ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajgcemu (Inspektorowi

Nadzoru) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Nieprzedtozenie w terminie dokumentow wymienionych w ust.2 skutkowa¢ bedzie opdznieniem
rozpoczecia robot i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, zgodnie z trescig § 20 umowy
i bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

8§16

Zasady odbioru robét

1.

Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
okreslonych w STWIORB w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wszystkie odbiory, w tym odbiér koncowy dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
STWIORB niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zglosi na pismie zakonczenie robot Zamawiajgcemu, po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robét. Inspektor
Nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robét w terminie do 7
dni.

Odbior koncowy robot bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia Zamawiajgcemu.

Odbioru dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez
Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokdt odbioru.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w STWiORB
w koncowym okresie trwania gwaranciji.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 niniejszej umowy.
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§17

Gwarancja jakosci i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
36/48/60 miesiecy®, gwarantujac, ze przedmiot umowy wykonany jest jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie
posiada wad, ktére pomniejszajg warto$¢ przedmiotu umowy oraz czynig go nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku ujawnienia sie wad, gwarantuje ich
terminowe usuniecie na warunkach i zasadach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, ktéra stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajgcy
moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego, a w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okresSlonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wad
powstatych na skutek swoich dziatan lub zaniechan lub
do ktérych  powstania dziatania lub  zaniechania  Wykonawcy  przyczynity  sie
w jakimkolwiek zakresie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim terminie nie przystgpi do
usuwania wad, albo w tym terminie wad nie usunie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz moze pokry¢ koszty
ich usuniecia z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 12
umowy. Jezeli usuniecie wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kwoty zaptaconej osobie trzeciej w takim zakresie,
w jakim nie moze zosta¢ pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do Zadania naprawienia poniesionej szkody. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére zostaty zaptacone przez Zamawiajgcego w
nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

Od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca moze sie zwolnic,
jezeli wada oraz szkoda Zamawiajgcego powstata na skutek sity wyzszej, z wytacznej winy
Zamawiajgcego.

Gwarancja jakosci, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawniefl Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

§ 1810

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .........cccceevevvercnennne. zt (sfownie:
.......................................................................................................................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania UmoWY W fOIMIE .......ccccouiiiie e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

% Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
10 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

16



1) 70% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w terminie 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4,
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptaty kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy pzp. Wyptata, o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8§19

Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejszg umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto,

2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikdw i o0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Warunki OC reguluje doKUMENL ...........c.coovvccuceeieieeeee e 1

W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania

umowy) bedg zawarte na okres krétszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie kazdorazowo w terminie 7 dni przed uptywem ich waznosci, dostarczy¢

Zamawiajgcemu odnowiong umowe ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej

umowy oraz dowdd optacenia sktadki.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia

wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

8§20

Kary umowne

1.

Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy. Naprawienie szkody z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania nastgpi przez
zaptate kary umownej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

! Tred¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwioki, liczac od umownego terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwajgcej
dtuzej niz 14 dni, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, poczagwszy od 15
dnia przerwy,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu w terminie oraz brak aktualizacji w terminie
harmonogramu, o ktérym mowa w § 6 umowy, w wysokosci 1 000,00 zt wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwioki,

5) za zwtoke w wykonaniu poszczegdinych elementdéw robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreSlonego w uzgodnionym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym,

6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy na Naradzie Budowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

8) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy - w wysokosci 1
000,00 zi za kazdg nieobecnos,

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,

10) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia rob6t niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
Z nienalezytg starannoscia, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci,

11) za nierealizowanie poleceft wpisanych do dziennika budowy przez Nadzoér inwestorski lub
Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

12) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w §15 ust.1 lit. b)
waznej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia sktadki ubezpieczeniowej, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

13) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z
procedurg okreslong w § 14 — kara umowna w wysokosci 10 000,00 zi,

14) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 5 000,00 zt,

15) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

16) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, dalszego podwykonawcy ktdry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami z § 14 umowy, w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy przypadek,

17) z tytutu zwitoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 10-12 - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki, tgcznie nie wiecej jednak niz 5% kwoty brutto
wynagrodzenia umownego brutto,

18) z tytutu braku postanowiern umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 15 umowy, w umowie
taczacej Wykonawce z podwykonawcg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
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19) z tytulu braku w dokumentacji powykonawczej dokumentéw pomiaru powykonawczego
zrealizowanego drogowego obiektu budowlanego i inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
przyjecia do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — w wysokosci 2 000,00 zi,

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust.2

niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci

5 % wartosci umownej brutto. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 pkt 12) niniejszej umowy.
3. Zwiloka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelno$¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z naleznosci Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zaméwienia.

§21
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z
umowg, W szczegdlnosci z wymogami okreslonymi w § 10 ust. 2 umowy oraz wskazaniami
Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania,

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym w
§ 4 ust. 3 niniejszej umowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

3) jezeli Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) jezeli Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) jezeli wystgpig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 4 umowy,

6) jezeli Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

7) jezeli Zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie stwierdzi brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob, o ktérych mowa w § 13 ust. 10,

8) jezeli wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 14 umowy,

9) jezeli czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

10) jezeli w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

11) Zamawiajgcy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci umowy.

- Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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12) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt

spetic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre$lonych w ust. 2

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku oraz kosztorys
powykonawczy wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okres$lonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj nadzér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§22

Zmiany w umowie

1.

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
b) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
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d)

e)

)

k)

chwili zawarcia umowy,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspdtfinansujacego realizacje zadania,

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty/zmiany dokumentacji projektowej
dla usuniecia wad dostarczonej dokumentacji,

okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.:

. kleski zywiotowe,
. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, dokonywanie

odbioréw, odbiegajgce od S$rednich warunkdéw atmosferycznych wystepujacych w
$rodkowej Polsce dla opaddéw atmosferycznych (powyzej 350 mm/ rok), zwigzane z
opadem dobowym o duzym natezeniu powyzej lub rownym 10 mm utrzymujgcym sie
ponad 10 dni, zwigzane z falami upatéw— cigg dni z maksymalng temperaturg dobowg
powietrza powyzej 30 stopni C utrzymujacg sie, co najmniej 3 dni,

archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce
lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w
przypadku wykrycia niewybuchdw, niewypatow, instalacji, urzadzen Ilub budowli
podziemnych niezinwentaryzowanych a wymagajacych przebudowy, usuniecia, napraw, co
moze uniemozliwi¢ terminowa realizacje robét budowlanych.

. Okolicznosci zmiany muszg zawieraé uzasadnienie pisemne, poparte wydrukami,

zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

realizacji .............. % wartosci rob6t budowlanych, bedacych przedmiotem umowy,
zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

2) zmiany trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych takg zmiane,
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3) zmiany w zakresie materiatdow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére
mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
koliziji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

4) zmiany postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia,

5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku
ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji,

6) zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamodwienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

7) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

9) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy
pzp,

10) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

22



4.

11) rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenia terminu udzielonej
gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

12) zmiany zakresu rzeczowo — finansowego zamdwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robdt,

13) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot
koniecznych lub/i zamiennych, robdt dodatkowych lub koniecznosci udzielenia zamoéwien
polegajacych na powtodrzeniu podobnych robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) ustawy pzp,

14) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
oraz wystgpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawcéw,

15) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,

16) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie, pod warunkiem, ze osoba
zastepujaca bedzie posiadata kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej réwne kwalifikacjom i
do$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamowienia,

17) powierzenia podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia, ktdra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcy,

18) Zmiany nazwy zadania,
19) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
20) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;
21) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie

mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §

4, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o

zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie.

Wprowadzenie zmiany postanowienn umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace przypadki:

1) dane zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) dane teleadresowe,

3) dane rejestrowe,

4) bedace nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

5) btedy pisarskie, oczywiste, rachunkowe. O powyzszych przypadkach Wykonawca powiadomi

pisemnie Zamawiajgcego.

§23

Postanowienia koncowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
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2. Zmiany, uzupefnienia niniejszej umowy wymagdajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w ..... jednobrzmigcych egzemplarzach, ... egzemplarze dla
Zamawiajgcego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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