CzESC 11 SIWZ
Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

UMOWA Nr ...ccoccvmueae
na realizacje robot budowlanych

zawarta w dniu ..., roku pomiedzy:

POWIATEM PRZASNYSKIM z siedziba w Przasnyszu, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300
Przasnysz, NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-812, w dalszej tresci umowy zwanym
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a
zsiedzibg W ..o, PrZY Ul oo

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie WPISU dO ..........cceevveeeerireeceeeiveeceseeeeeeas
pod nUMerem ........ccceceeeeunn. PrOWAAZONE] PIZEZ .....cevieeiieiiieis et
REGON ............... NIP ...covveneee. w dalszej treSci umowy zwanym ,Wykonawcga”,

w ramach zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) —
gr. woj. - Zareby na odcinku od km 10+150 do km 11+140, stanowiacej dojazd do mostu
na kanale Omulew - Plodownica” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa, rozbudowa
DP 3208W (Wielbark) — gr. woj. — Zareby, w tym przebudowa mostu na kanale Omulew — Ptodownica
i dojazdéw w ciggu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) — gr. woj. — Zareby na odcinku od km
10+150 do km 11+140". Zamoéwienie publiczne jest realizowane ze $srodkéw wiasnych Zamawiajgcego
oraz ze $rodkéw pochodzacych z rezerwy subwencji ogdinej Ministerstwa Infrastruktury
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Podstawa zawarcia umowy i zatgczniki

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm., w
dalszej czesci ,ustawa pzp”).

2. Strony os$wiadczajg, ze zawarty umowe w petni polegajac na wzajemnych o$wiadczeniach i
zapewnieniach objetych ich trescia.

3. Zakres i sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslajg ponizsze dokumenty, ktére stanowig

integralne sktadniki niniejszej umowy:*

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z dokumentacjg projektowa, ktora

obejmuje: projekt budowlany dla branzy drogowej, projekt wykonawczy dla branzy
drogowej, projekt statej organizacji ruchu z decyzjg zatwierdzajgca, projekt czasowej
organizacji ruchu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla
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branzy drogowej(w dalszej czesci jako ,STWIORB"), Informacja o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia (BIOZ), oraz przedmiar robét dla branzy drogowej,

3) Karta Gwarancyjna,

4) Polisa OC,

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

6) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

7) ...

§2

Przedmiot umowy

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi powiatowej klasy L stanowigcej dojazd do mostu klasy B na kanale Omulew —
Ptodownica.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 zostat okreslony w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdéwienia w terminie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z
uwzglednieniem wiedzy o dofinansowaniu zadania i konsekwencjach zwigzanych z brakiem
realizacji umowy w terminie, przewidzianych w szczegdlnosci w § 20 ust. 1 i ust. 4 niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa i nie wnosi

co do niej zastrzezen i uwag.

§3

Wymagania materiatlowe

1.
2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobdw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 z pézn. zm.) oraz wymaganiom okre$lonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli, jakosci wyrobow i robdt okreslonymi w STWIORB na wiasny koszt.

Wykonawca obowigzany jest dostarczaC certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji wraz z
dokumentem ze znakiem CE dla kazdej z partii dostarczonych wyrobéw budowlanych.

Materiaty z rozbidrki (np. elementy stalowe, porecze, oznakowanie pionowe) winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z pdzn. zm.) i dostarczone Zamawiajgcemu na teren bazy
w Jednorozcu, zlokalizowanej pod adresem: ul. Odrodzenia 14, 06-320 Jednorozec.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
wyrobow lub wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

§4

Termin realizacji

1.

2.

Termin realizacji umowy - wskazany w Formularzu Oferty, jednak nie dtuzej niz do dnia 31
maja 2019 roku.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze:

1) kierownikowi budowy teren budowy;
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2) Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3 pkt
2) umowy.
3. Termin rozpoczecia robdot bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi w ciggu 14 dni od
dnia podpisania umowy.
4, Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie
date dokonania odbioru koncowego.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2 Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartos¢ netto
......................... z4, plus ........% podatek VAT: ................. zt, co facznie stanowi wartos¢ brutto
...... ZE (STOWINE: ..........ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et en st en s en s enseeenens )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego metodg kalkulacji uproszczone;j.

3. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni obowigzany jest przedtozyé¢
Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie
ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich i zysku) dla wszystkich wskazanych przez Inspektora
Nadzoru pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

4. Ceny jednostkowe bedg obowigzywac przez caty okres realizacji niniejszej umowy i nie podlegaja
waloryzacji ani dostosowaniom.

5. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

6. Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru, szczegétowym
harmonogramem rzeczowo — fina nsowym  (dalej ,harmonogram”).  Wykonawca  przy
przygotowaniu harmonogramu powinien uwzgledni¢ typowo niekorzystne warunki pogodowe,
ktédre moga ograniczyé postep robdt oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowo$é
wykonania robét budowlanych.

2. Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

3. Zamawiajgcy dokonuje zatwierdzenia przedstawionego harmonogramu albo zgtasza uwagi do
tresci w terminie 7 dni od daty otrzymania. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia uwag
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcdéw harmonogram bedzie zawierat podziat robot na
roboty wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez podwykonawcdw.

5. W miare potrzeb, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy postep prac moze zosta¢ przesuniety o wiecej
niz o 10 dni, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od
dnia uzasadniajgcego dokonanie aktualizacji. Aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

6. Jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazac
terminowi zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca
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nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu - Woykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przedstawic na zadanie
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywal reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie.

7. Zmiana harmonogramu nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak zachowania
formy pisemnej.

§7

Platnosci i sposob rozliczenia robét

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania jednej lub dwoch ptatnosci. Ptatno$¢ czeSciowa
zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT wystawionej w formie pisemnej przez
Wykonawce i bedzie obejmowac roboty budowlane wykonane w 2018 roku w oparciu o protokdt
odbioru czesciowego elementéw robot podlegajgcych odbiorowi czesciowemu, po uprzednim
podpisaniu protokotu przez Inspektora Nadzoru. Ptatnos¢ koricowa zostanie zrealizowana w 2019
roku na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT (forma pisemna), w oparciu o
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez Strony na kwote ustalong w
kosztorysie powykonawczym, pomniejszonym o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze$¢ oferty Wykonawcy Ilub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

3. Faktura winna zawiera¢ nastepujace dane: Nabywca: Powiat Przasnyski, ul. Sw. Stanistawa Kostki
5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Sw.
Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz. Faktury oraz inne dokumenty rozliczeniowe nalezy ztozyc
w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drdg, ul. Gdanska 4, 06-300 Przasnysz.

4. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy:
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5. Patnos¢ czeSciowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 31.12.2018 roku, po otrzymaniu
przez Zamawiajagcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. PtatnoS¢ koncowa zostanie
zrealizowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT . Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wydtuzenia
terminu zaptaty, jednak n wiecej niz 0 30 dni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o terminach zapfaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 684 ze zm.).
Powyzsze nie wymaga sporzgdzenia aneksu w formie pisemnej.

6. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

7. Do rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy dokumenty
podwykonawcow o zapfacie ich wynagrodzenia w catosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac nalezne pfatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez Wykonawce
nieprawidtowosci.

9. W przypadku wykonania czeSci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig
ustepow ponizej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.
Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktére ujmujg rowniez zakres robot wykonywany przez
podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawce
w protokole czesciowym lub koncowym odbioru robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika budowy i podwykonawce.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego
kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcemu) wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze naleznosci zostaty zaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury przejsciowej (drugiej i nastepnych) zestawienie
zatrudnionych podwykonawcéw z wydzieleniem kwot jakie zaptacono podwykonawcom i jakie
pozostaty do zafakturowania i zaptacenia zgodnie z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 14, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgcg z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajacy, na pisemne zadanie podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie
Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia
dowoddw zaptaty) od obowigzku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata
podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych (PLN).
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgfaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia dowodow zaptaty.
W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce w ramach czesci, za ktorg wyptacono juz
wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie cze$ciami sktadowymi stanowig wtasnosc¢
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Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wasno$¢ Zamawiajgcego.

§8

Roboty konieczne i zamienne

1.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
niewyszczegolnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmujg nastepujaca definicje robdt koniecznych i zamiennych oraz sposéb ich zlecenia i

rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktdre wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarami, a faktyczng
iloscig wynikajagcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodg lub na
polecenie Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robdt koniecznych nastgpi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku koniecznosci
przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci. Rozliczenie rob6t zamiennych nastgpi w
ramach wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku koniecznosci przekroczenia
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek

Wykonawcy — terminu zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy

oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej umowy.

8§89

Rozliczenie robot koniecznych i zamiennych

1.

Jezeli roboty wynikajagce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te
roboty.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej tych robot sporzadzong w
oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub réwnowaznych).

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosci wynagrodzenia wynikajacg ze zmian,
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.



§10

Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.

1)
2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru autorskiego z wytgczeniem dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce we wiasnym zakresie,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

terminowe przystepowanie do odbioru rob6t budowlanych, w tym sprawdzenie przez
pracownika Zamawiajgcego, zatwierdzenie przez Koordynatora projektu i zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru,

terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

wyrywkowa kontrola, wlasnym staraniem, m.in. skladu uziarnienia materiatéw, ktdre beda
wbudowane, wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych elementéw pasa drogowego, sktadu
optymalnych mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubosci warstw i spadkéw,
poza zespotem badan wynikajgcych dla Wykonawcy ze STWiIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz zasadami
wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscig, przy zastosowaniu wiasciwej organizacji,
bezpieczenstwa i jakosci,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdinych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB,

realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robot (w tym wynikow
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
przebiegajgcego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu,

wilasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot oraz zorganizowanie
terenu budowy,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i zakresie okreSlonym w
STWIORB,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawag oraz innym pracownikom,
ktorych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wpltyng¢ na jako$¢ robot, sposob i zakres wykonywania robot oraz termin
zakonczenia robdt,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 6 umowy, oraz
jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu umowy,



14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

15) uczestnictwo w naradach budowy,

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru),

17) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i decyzji zatwierdzajgcej projekt czasowej
organizacji ruchu,

18) realizacja czynnosci geodezyjnych w toku i po zakornczeniu budowy, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133, dalej jako
~Rozporzadzenie”), w tym:

a) sporzadzenie operatu geodezyjnego, o ktdrym mowa w § 19 Rozporzadzenia;

b) sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby powiatowych zasobdéw
geodezyjnych i kartograficznych, sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, o ktorej mowa w § 20 Rozporzadzenia, z uwzglednieniem ogdinej
specyfikacji technicznej GG-00.12.01 ,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych
obiektéw budowlanych,

c) sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w wyniku pomiaru
powykonawczego zrealizowanego obiektu drogowego, o ktérym mowa w ogdinej specyfikacji
technicznej GG-00.12.01 ,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw
budowlanych”, w tym sporzadzenie zestawieni obejmujacego w szczegdlnosci: powierzchnie
nawierzchni, poboczy, ilosci zjazdéw publicznych i indywidualnych wraz z ich powierzchnia,
dtugos¢ rur pod zjazdami, przepustami oraz ilos¢ wymienionych znakéw oraz dtugosé
przebudowanej drogi.

19) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

20) po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcemu w ustalonym terminie odbioru robdt,

21) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i 0sob
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robodt,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wiasnosci 0sob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

3. Opodznienie z tytutu nieuzyskania wymaganych prawem uzgodnien oraz nieprzediozenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 17 Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) beda
traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

§11

Nadzodr inwestorski

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego
............................................................... uprawnienia  ........cccceceeeieevseeeee. NF UPrawnien

® Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w § 25-26 ustawy
Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Potencjat Wykonawcy

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

(Wariant 1) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ...........ccceue.us (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby, KtOrego W ZaKreSi€ .........cccovevuveeecieeeeee e Wykonawca powotywat sie
skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ....................... (w
zakresie robot budowlanych, ustug, do realizacii ktorych te zdolnosci sa wymagane). W
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z

jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego./ (Wariant 2) Wykonawca o$wiadcza, ze sktadajgc oferte nie powotywat sie
na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie ...........ccccoiiiiiiiiiieninnnn, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i w zwigzku z tym nie wskazuje
obecnie takiego podmiotu.®

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, Zze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

§13

Personel Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

® Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



10.

11.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, winna byc
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..., uprawnienia
................................. nr uprawnien ...................... telefon stuzbowy ................................, adres a-
0 1= 1 , adres do
korespondencji w ramach realizacji umowy:

Osoba wskazana w ust. 6, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Budowlane.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo wnioskowac o zmiane osoby/osdb wskazanej/ych

w ust. 6, w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe/y swoich obowigzkdw.

Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w

zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.

Zamawiajagcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia robét do dnia odbioru koncowego,

osoby wykonujgce czynnoSci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot

budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB u Wykonawcy Ilub
podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 pdzn. zm.) z

uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017

r. poz. 847). Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osdb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierujgcych budowg), wykonujacych obstuge

geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt 10. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

” Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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12. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 10
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych os$wiadczen i dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 11 w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13. Niedopetnianie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 10 czynnosci, a takze nieprzedtozenie w terminie dokumentdw i oswiadczen
wymaganych zgodnie z ust. 11 i 12 stanowi podstawe do naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej na podstawie § 20 umowy.

14. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 10-12, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust. 11-12, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

15. Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzic
do umowy z podwykonawcg postanowienia odpowiadajgce tresci ust. 10 — 14, ktére umozliwig
Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o
prace. Brak postanowien, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia
Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 20 umowy.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych), wobec oséb, od ktérych dane osobowe pozyskat
bezposrednio lub posrednio, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

17. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), wobec osdb, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, od
ktorych pozyskat dane osobowe, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§14
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastepujace
FODOLY .o - (wskazac czesci zamowienia, ktorych wykonanie

zostanie powierzone podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcow
............................................................ ). Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami
wihasnymi./ Wykonawca nie przewidziat udzialu podwykonawcy/Ow w realizacji czeSci
zamoéwienia.®

8 Tre¢¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku powierzenia wykonanie zamowienia

wykonawcy, ktdry w ofercie nie przewidziat udziatu podwykonawcéw w realizacji cze$ci zamdwienia, nalezy usungc tresc ust. 2-
27 projektu umowy.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt, do przedtozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

3) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

4) postanowienia dotyczagce wymogow wynikajgcych z art.29 ust.3a ustawy pzp w zakresie
okreslonym niniejszg umowg uwzgledniajgce zatrudnienie osdb wykonujgcych wskazane
czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami umozliwiajgcymi wykonawcy
udowodnienie Zamawiajgcemu realizacji w/w obowigzku,

5) kwote wynagrodzenia za roboty,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) przedmiotem u mowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére SciSle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, STWIORB, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

10) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawce moze nastgpic wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach okreSlonych w
ust. 3.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych

w ust.4;
2) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;
3) gdy termin realizacji robot budowlanych  okreslonych  projektem  umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robét.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Do kopii umowy nalezy zatgczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie 0sob podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa
o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna
i nieskuteczna wobec Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust.1 umowy,
przy czym wylgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust.4 pkt 6), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizagcji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w
ust. 3-14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub
odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie podwykonawcy na zakres
robdt nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy pzp.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej.

§15

Przekazanie placu budowy

1.

Najpdzniej z dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
a) kopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i dokumenty potwierdzajgce przynaleznosc¢
do samorzadu zawodowego,

14



b) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, dowody opfacenia sktadki ubezpieczeniowej.

Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Nieprzedtozenie w terminie dokumentdéw wymienionych w ust.2 skutkowa¢ bedzie opdznieniem
rozpoczecia robot i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, zgodnie z trescig § 20 umowy
i bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 16

Zasady odbioru roboét

1.

Zamawiajacy przewiduje odbior czeSciowy wykonanych i odebranych robdt budowlanych w
terminie do dnia 20.12.2018 roku oraz odbiér korcowy w terminie, o ktéorym mowa w § 4
niniejszej umowy.

Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
okreslonych w STWIORB w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wszystkie odbiory, w tym odbior koncowy dokonywane bedg na zasadach okre$lonych w
STWIORB niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtosi na piSmie zakonczenie robot do odbioru koncowego Zamawiajgcemu, po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu
robot. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt
w terminie do 7 dni.

Odbior koncowy robdt bedzie dokonany niezwtocznie po dokonaniu przez Wykonawce pisemnego
zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbioru dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotfana przez
Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokét odbioru.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreSlonych w STWiORB
w koncowym okresie trwania gwarancji.

Z czynnosci odbioru czeSciowego, koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdérych mowa w § 18 ust. 3 niniejszej umowy.

§17

Gwarancja jakosci i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
36/48/60 miesiecy®, gwarantujac, ze przedmiot umowy wykonany jest jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie
posiada wad, ktére pomniejszajg wartos$¢ przedmiotu umowy oraz czynig go nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku ujawnienia sie wad, gwarantuje ich
terminowe usuniecie na warunkach i zasadach okre$lonych w Karcie Gwarancyjnej, ktéra stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jako$ci. Zamawiajacy
moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

% Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego, a w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wad
powstatych na skutek swoich dziatan lub zaniechan lub
do ktérych  powstania dziatania lub  zaniechania  Wykonawcy  przyczynity sie
w jakimkolwiek zakresie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim terminie nie przystapi do
usuwania wad, albo w tym terminie wad nie usunie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz moze pokry¢ koszty
ich usuniecia z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 12
umowy. Jezeli usuniecie wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kwoty zaptaconej osobie trzeciej w takim zakresie,
w jakim nie moze zosta¢ pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do Zgdania naprawienia poniesionej szkody. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére zostaty zaptacone przez Zamawiajacego w
nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

Od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca moze sie zwolnié,
jezeli wada oraz szkoda Zamawiajgcego powstata na skutek sity wyzszej, z wylacznej winy
Zamawiajgcego.

Gwarancja jakosci, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnief Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

§ 1810

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .........cccceevevrevenennne. zt (sfownie:

.......................................................................................................................................................... ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy W fOIMIE .......cccueiiiiiiiie et

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w terminie 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreSlony w § 4,

Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptaty kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy pzp. Wyptata, o ktorej mowa

10 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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w zdaniu pierwszym nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§19

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkdd, ktdre mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejszg umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Warunki OC reguluje dOKUMENL ...........cccooieeeeeeeeeee e eeeseeeeneen 1

4. W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania
umowy) beda zawarte na okres krétszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie kazdorazowo w terminie 7 dni przed uptywem ich waznosci, dostarczy¢
Zamawiajgcemu odnowiong umowe ubezpieczenia na pozostaly okres obowigzywania niniejszej
umowy oraz dowdd optacenia skfadki.

5. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem Ilub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

8§ 20
Kary umowne
1. Strony ponosza odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy. Naprawienie szkody z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania nastapi przez
zaptate kary umownej.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwioki, liczac od umownego terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
wg§4ust 1,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korcowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwajacej
dtuzej niz 14 dni, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, poczawszy od 15
dnia przerwy,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie oraz brak aktualizacji w terminie
harmonogramu, o ktérym mowa w § 6 umowy, w wysokosci 1 000,00 zt wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwioki,

5) za zwioke w wykonaniu poszczegolnych elementéw robdt okreSlonych w uaktualnionym
harmonogramie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia

! Tred¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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umownego brutto, za kazdy dzier zwtoki, liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym,

6) z tytutu zwitoki w realizacji robdt budowlanych, dla ktérych przewidziano odbidr protokotem
odbioru czeSciowego, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od daty wskazanej w pkt 4.3 Formularza Oferty,

7) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto,

8) z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy na Naradzie Budowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

9) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy - w wysokosci
1000,00 z} za kazdg nieobecnosg,

10) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,

11) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
Z nienalezytg starannoscia, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci,

12) za nierealizowanie poleceft wpisanych do dziennika budowy przez Nadzoér inwestorski lub
Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

13) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w §15 ust.1 lit. b)
waznej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia sktadki ubezpieczeniowej, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

14) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z
procedurg okreslong w § 14 — kara umowna w wysokosci 10 000,00 zi,

15) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 5 000,00 zt,

16) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

17) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, dalszego podwykonawcy ktdry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami z § 14 umowy, w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy przypadek,

18) z tytutu zwiloki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 10-12 - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki, tgcznie nie wiecej jednak niz 5% kwoty brutto
wynagrodzenia umownego brutto,

19) z tytutu braku postanowien umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 15 umowy, w umowie
taczacej Wykonawce z podwykonawcg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

20) z tytutu braku w dokumentacji powykonawczej dokumentéw pomiaru powykonawczego
zrealizowanego drogowego obiektu budowlanego i inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — w wysokosci 2 000,00 zi,

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 niniejszej
umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dziern zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 5
% wartosci umownej brutto. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt 12) niniejszej umowy.

3. Zwloka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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5. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelno$¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z naleznosci Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamdwienia.

§21

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny z
umowg, w szczegodlnosci z wymogami okreslonymi w § 10 ust. 2 umowy oraz wskazaniami
Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania,

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym w
§ 4 ust. 3 niniejszej umowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

3) jezeli Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) jezeli Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) jezeli wystgpig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 4 umowy,

6) jezeli Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

7) jezeli Zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie stwierdzi brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob, o ktérych mowa w § 13 ust. 10,

8) jezeli wystapig okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 14 umowy,

9) jezeli czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

10) jezeli w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

11) Zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy.

- Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre$lonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

12) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢c w formie pisemnej w terminie
miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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4.

w

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

),

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz kosztorys
powykonawczy wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§22

Zmiany w umowie

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1.

a) koniecznosci wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktdrych wykonanie

wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

b) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

c) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

d) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a zaleznych od decyzji lezgcych po

stronie wspdffinansujgcego realizacje zadania,

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika z okolicznosci

lezagcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

f) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.:

i. kleski zywiotowe,
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9)

h)

)

k)

)

m)

i. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, dokonywanie

odbioréw, odbiegajgce od $rednich warunkdéw atmosferycznych wystepujgcych w
$rodkowej Polsce dla opaddéw atmosferycznych (powyzej 350 mm/ rok), zwigzane z
opadem dobowym o duzym natezeniu powyzej lub rdwnym 10 mm utrzymujgcym sie
ponad 10 dni, zwigzane z falami upatéw— cigg dni z maksymalng temperaturg dobowg
powietrza powyzej 30 stopni C utrzymujaca sie, co najmniej 3 dni,

archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce
lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w
przypadku wykrycia niewybuchdw, niewypatow, instalacji, urzadzehn Iub budowli
podziemnych niezinwentaryzowanych a wymagajacych przebudowy, usuniecia, napraw, co
moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje robdt budowlanych.

. Okolicznosci zmiany muszg zawieraC uzasadnienie pisemne, poparte wydrukami,

zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

w przypadku wskazania w Formularzu Oferty innego niz wskazany w § 4 umowy terminu
realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa,

zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

2) zmiany trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych takg zmiane,
3) zmiany w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zZmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre
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mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

4) zmiany postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia,

5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku
Ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji,

6) zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdét objetych
przedmiotem zamodwienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

7) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na
koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

9) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy
pzp,

10) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

11) rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenia terminu udzielonej
gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

12) zmiany zakresu rzeczowo — finansowego zamdwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robdt,

13) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt
koniecznych lub/i zamiennych, robdt dodatkowych,

14) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
oraz wystgpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawcow,

15) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,

16) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie, pod warunkiem, ze osoba
zastepujgca bedzie posiadata kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne kwalifikacjom i
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doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamowienia,

17) powierzenia podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, ktéra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamodwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcy,

18) zmiany nazwy zadania,
19) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
20) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktoéry byt podmiotem, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;
21) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana przed zakonczeniem realizacji jej przedmiotu, na pisemny
wniosek z powotaniem sie na okoliczno$ci wymienione w ust. 2-3. Wniosek powinien by¢
uzasadniony. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce przypadki:
1) dane zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) dane teleadresowe,
3) dane rejestrowe,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
5) Dbledy pisarskie, oczywiste, rachunkowe. O powyzszych przypadkach Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego.

§ 23

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j.Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w ..... jednobrzmigcych egzemplarzach: ... egzemplarze dla
Zamawiajgcego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

23



