Zatacznik nr 7 - WZOR UMOWY

CZESC II SIWZ
Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu ..ot roku pomiedzy:
POWIATEM PRZASNYSKIM 2z siedziba w Przasnyszu, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300
Przasnysz,

zarejestrowanym w; NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-812
w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

a
Z Siedzibg@ W oo PrZY Ul. o

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie Wpisu do ......ccccceeevevreerreennenn,

pod nuMerem ..........ccceceeeee. PrOWAAZONE] PrZEZ ..eevvviieiiiiiiiieeeereee s

REGON ............... NIP ..o w dalszej tresci Umowy zwanym ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

g1
Podstawa zawarcia umowy i zalaczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie , przetargu nieograniczonego”, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Formularz oferty i kosztorys ofertowy

b) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

c) Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa kierownika budowy

§2

Przedmiot umowy

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1237W Ciechanéw - Opinogéra - Dlugoteka - Zielona”

Zadanie jest finansowane w ramach z zadania inwestycyjnego Powiatu Przasnyskiego pn.
~Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechandw - Opinogdra - Diugoteka - Zielona w km
12+590 - 15+077” oraz dofinansowane z dotacji ze $rodkdéw zwigzanych z wylaczeniem z
produkcji gruntéw rolnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamowienia wykonanego zgodnie z projektem i

zasadami wiedzy technicznej.

Zakres i sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslaja:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawierajgca dokumentacje projektowa,
przedmiary robdt, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych.



5.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3

Wymagania materiatowe

1.
2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie z
zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST na wiasny koszt.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pézn. zm.).
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
materiatéw lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

§4

Termin realizacji

1.

Termin realizacji zadania —do dnia 31 pazdziernika 2014 roku

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie robot i ich odbidr

koncowy.

Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy, ksiegi obmiaréw oraz 1 egz. Dokumentacji
projektowej.

2) Termin rozpoczecia roboét bedacych przedmiotem niniejszej umowy do 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

1) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo
finansowego do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznosciq dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

5) Wykonawca zgtosi na pisSmie zakonczenie robdét Zamawiajacemu, po potwierdzeniu przez
Nadzor inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robdt.

Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robét
w terminie 7 dni.

6) Odbidr koricowy roboét bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowos$ci w ciggu
max 14 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje

sie date odbioru koncowego stwierdzong w protokole odbioru.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartosc
netto ......c.ccoees zt, (stownie ztotych: ..., ), plus ....% podatek VAT
................... zt (stownie ziotych: ........cccceiieiieiieieeeen., CO t@cCznie stanowi cene brutto .................
zt (stownie ztotych: ..., ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostatlo wyliczone na podstawie kosztorysu
ofertowego sporzadzonego metodq kalkulacji uproszczonej.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu szczegotowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w
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kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu,
pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich i zysku) dla wszystkich
wskazanych przez Inspektora nadzoru pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Ceny jednostkowe beda obowigzywal przez caty okres realizacji niniejszej umowy i nie
podlegaja waloryzacji ani dostosowaniom.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamodwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zabrania sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie robét

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, rozliczane bedzie jednorazowo, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
Zamawiajacy wskazuje do obstugi finansowej niniejszej umowy w jego imieniu Jednostke
organizacyjng, jaka jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, natomiast faktury winny by¢
wystawiane na Powiat Przasnyski, ul. Sw. St. Kostki 5, NIP 761-15-27-332, REGON 55-
06-68-812.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
na kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce.
Zestawienie wartoéci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowié¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze$¢ Oferty Wykonawcy Ilub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy podane w wystawionej przez Wykonawce fakturze VAT.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date
zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§7

Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) Wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) Wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) Dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmuja nastepujacg definicje robét dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz

sposéb ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére wynikaja z réznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodaq
lub na polecenie Inspektora nadzoru. Rozliczenie robdét koniecznych nastapi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci



przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie protokotu. Rozliczenie robdét zamiennych nastgpi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci
przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stato sie niezbedne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego
od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamdwienia

dodatkowego udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie odrebnej umowy.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajgqg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

§8

Rozliczenie robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za
te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajgq opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegoétowg ceny jednostkowej tych
robdt sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub
rownowaznych).

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian,
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowe] w
terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wytaczeniem dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce we wtasnym zakresie,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okresSlonym w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST),



3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST,

kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogolnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i zakresie okreslonym w
SST,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robét,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajgacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

12)

13)

14)

15)
16)

17)

wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajacemu (Inspektorowi

nadzoru),

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzyskanie

wymaganych prawem uzgodnien,

zapewnienie obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktow osnowy

geodezyjnej) wraz z deodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich robdét.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w  wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce naniesienie zmian na

mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz do

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze dostarczy¢ danych o: powierzchni jezdni,

lokalizacji i parametrow inzynierskich zlokalizowanych pod droga powiatowg i innych

elementow infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym;

przediozenie wykazu personelu Wykonawcy w zakresie kadry technicznej (kserokopie

uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynaleznosc do OIIB),

zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz

zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci osdb trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

Opoznienie z tytutu nie opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt Ilub nie uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien oraz nie przediozenia tych dokumentéw Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru)
bedq traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.



4., W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Oferta,

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Kosztorys ofertowy,

6) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11

Nadzoér inwestorski

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: P. i
....................................... uprawnienia ...........ccceviveeeeee. . NE UPrawnien —................... Telefon
SHUZDOWY ..o

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osoéb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust 2 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktdérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownika budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. .......iiiiiiieninee, uprawnienia
................................. Nr uprawnien .......cc.ceeeee... T€lEfON SHUZDOWY v



7. Osoba wskazana w ust. 6, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

8. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdw.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

§13

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:

...... wskazal zakres robdt, ktdre zlecona zostang POAWYKONAWCY. .......c.coeeceeeiiiueeeaaiiieee s eeeeieee e eaeeens
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawcga lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.15, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktoérych
mowa w ust.5, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i/lub w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust.4

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust.7, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust.7, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.7.



11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust.4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.2,4,7+13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.15
zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.



23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art.22 ust.1
ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.

25. W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,
jak za wiasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Dopuszcza sie réwniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres
Robdt niewskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 14
Przekazanie placu budowy
1. Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajagcemu (Inspektorowi
Nadzoru) nastepujace dokumenty:

a) kopie uprawnien budowlanych kierownika robot i dokumenty potwierdzajace
przynaleznos¢ do samorzadu zawodowegdo i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,

b) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe.

3. Nie przedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust.2
skutkowa¢ bedzie opdznieniem terminu rozpoczecia robot i bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

§ 15

Zasady odbioru robot

1. Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na zasadach
okreslonych w Szczegdétowych specyfikacjach technicznych w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

2. Wszystkie odbiory czesciowe i odbiér koncowy, dokonywane bedq na zasadach okreslonych w
Szczego6towych specyfikacjach technicznych w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3. Odbioru dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokét koricowy odbioru.

4. Odbiér przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w
Szczegdtowych specyfikacjach technicznych w koncowym okresie trwania gwarancji.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym i po
uptywie okresu gwarancji rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w §18 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 16

Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 24
miesiecy. Strony rozszerzajgq okres rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci.



Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji jakosci.

Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego, a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. KWOLE ....cccccevvervrrrreiennen. zt (stownie:

....................................................... ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy W fOrmie .........cccveiieniecenieneece e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni nie pdézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust.

3 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania

aneksu.

§ 18

Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia

z tytutu szkoéd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejszg umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

Warunki OC reguluje dokument ...

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub

mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie

przewidzianym przez Kodeks cywilny.

§ 19

Kary umowne

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
umownego terminu zakonczenia robot,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §16 niniejszej
umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom |lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczac od
umownego terminu zaptaty,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10%
wysokos$ci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

w

za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust.1
niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt opdznienia,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego, w
wysokos$ci 10% wartosci umownej netto. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust.1 niniejszej umowy.

Zwtoka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelno$é, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamdwienia.

8§ 20

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub
nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,
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5) Wykonawca realizuje roboty w sposdéb niezgodny z dokumentacjg projektowsa,
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowg, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

6) W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

8) zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 2

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace

obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowaq, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia.

Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 8 niniejszej umowy,

2) Odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okres$lonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 21

Zmiany w umowie

1.

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogg ulec zmianom pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikac
bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym
zmiany postanowienn umowy mogg dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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2)

3)
4)
5)

6)

7)

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia,

b) wystagpienia okolicznoéci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji
lezacych po stronie wspéffinansujacego realizacje zadania.

c) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktéore nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce),

d) konieczno$¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacji,

e) koniecznos¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

f)  okolicznosci =zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajace lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami.

g) wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajagcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznosci
wymienionych w literach a-e, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci.

wysokos$¢ ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych

przedmiotem zamdwienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p.

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu

udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez

Wykonawce,

zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamdéwienia w przypadku wystapienia

obiektywnych okolicznosci skutkujgacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji

umowy zakresu rzeczowo - finansowego robét,

zmiana zakresu czesci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom.

2.  Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w
§ 4 ust. 3, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia
wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierac
szczegbtowe uzasadnienie.

3. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 22

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.

Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac
sie do wskazdéwek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

§ 23

Sprawy nieuregulowane
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Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 24
Umowe niniejszg sporzadzono w ..... jednobrzmigcych egzemplarzach, ... egzemplarze dla
Zamawiajgcego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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