

Zamawiający:

Powiat Przasnyski
ul. Św. St. Kostki 5 tel. +48 29 752-22-70,
06-300 Przasnysz faks +48 29 752-22-70
woj. mazowieckie www.powiat-przasnysz.pl

w imieniu, którego działa w realizacji niniejszego postępowania od strony obsługi merytorycznej i technicznej
– do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gdańska 4
06-300 Przasnysz
e-mail : pzd@interia.pl, tel./fax 29-752-27-28
godziny urzędowania: 7 :00 – 15 :00

Przasnysz, dnia 07 lutego 2018 roku

znak sprawy SIiZP 252.1.3.2018.III

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510588-N-2018 z 26-01-2018 oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500025032-N-2018 z dnia 02-02-2018 r. oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500027635-N-2018 z 06-02-2018

Nazwa zamówienia: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji realizowanych przez Powiat Przasnyski w latach 2018-2020”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W oparciu o art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na:

1. Zmianie zapisów formularza oferty w pkt 4.2.

Było

Oferuję/emy ilość dni 25 /30 /35 * od podpisania umowy na Usługę na przygotowanie ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej dla Etapu A, B i D na wyłonienie wykonawców robót/ dostaw/ usług

Jest

Oferuję/emy ilość dni 25 /30 /35 * od podpisania umowy na Usługę na przygotowanie ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej dla Etapu A, B i D na wyłonienie Wykonawców Robót Budowlanych

2. Usunięciu błędów w opisie przedmiotu zamówienia Etapu A,B,C,D,E zastępując daty odpowiednio następującymi datami: Etap A-30.11.2019, Etap B: 30.11.2019, Etap C: 30.11.2020, Etap D:10.11.2018, Etap E: 31.10.2020, o których mowa w projekcie umowy- ujęte w opisie przedmiotu daty zostały skorygowane do dat wynikających z projektu umowy. Opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana 3”

3. Uszczegółowieniu zapisów paragrafu 16 ust. 2 projektu umowy:

Było: 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- 1) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy,
- 2) w tym odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umów w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Jest:2.Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy na kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) w tym odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umów.


Projekt umowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana 3”


Ponieważ zmiana SIWZ nie dotyczyła określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu ich wypełnienia, nie jest więc konieczne wydłużenie terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2018 roku o godzinie 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 lutego 2018 roku o godz. 10:15.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ po zmianie) pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Antoni Tybuchowski

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

mgr inż. Krzysztof Pióro