

Przasnysz, dn. 28.06.2018 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiat Przasnyski,
ul. Św. Stanisława Kostki 5,
06-300 Przasnysz
NIP 761 15 27 332, REGON: 550 668 812
tel. 29 752 22 70

pon.- pt. godz.: 8:00-16:00

starostwo@powiat-przasnysz.pl

<http://www.powiat-przasnysz.pl>

w imieniu którego działa podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, pełniący funkcję Inwestora Zastępczego

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” sp. z o.o.

10-118 Olsztyn ul. 1Maja 6, NIP 739 00 04 037

meil: inspec@inspec.olsztyn.pl

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Gdańska 4

06 - 300 Przasnysz

e- mail pzd@interia.pl

tel./fax 29 752-27-28

godziny urzędowania: 7:00 –15:00

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dot. postępowania pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III”

znak sprawy SliZP 252.1.2018.III

W trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), w imieniu Zamawiającego informuje się, że dokonano zmiany treści SIWZ w głównie w zakresie:

1. Terminu składania ofert (rodziła XI) zmienia się pkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg - 06-300 Przasnysz, ul. Gdańska 4 pok. Nr 10 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg-06-300 Przasnysz, ul. Gdańska 4 do dnia 04 lipca 2018 r. do godz. 11:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, pok. 7

2. Kryterium oceny ofert (rozdział XIII):

- kryteria poszerzono o kryterium STR (skrócenie terminu realizacji)

STR- skrócenie terminu realizacji:

Termin realizacji zamówienia, na potrzeby oceny STR zwanym „wymaganym”: 24.06.2019 roku.

- za skrócenie terminu realizacji od wymaganego o 14 dni, Wykonawca otrzyma 7 pkt


- za skrócenie terminu realizacji od wymaganego o 28 dni, Wykonawca otrzyma 15 pkt.



3. Terminu zakończenia robót budowlanych z 30.10.2018 roku do 24. 06.2019 roku (rozdział IV) oraz wniesiono zmiany porządkowe, obejmujące m.in.
4. Informację o Inwestorze Zastępczym- uzupełniono informację w pkt I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. W rozdz. VI Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w cz. B dodano pkt 2 „Kosztorys ofertowy szczegółowy”
6. W rozdz. VII, Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Dodano pkt 7 „Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane adres e-mail Inwestora Zastępczego oraz do wiadomości były przekazywane na adres e-mail Powiatu Przasnyskiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Dokumenty składane w formie papierowej należy składać na adres Zamawiającego.
7. W pkt 9 dodano ppkt 3 inż. Paweł Sikor- w sprawach technicznych
8. W rozdz. XII sposobu obliczenia ceny oferty, wykreślono w pkt 2 „Uwaga: Przedmiary robót stanowią element pomocniczy do wyceny robót.
9. Wykreślono w pkt 9 „koszty oznakowanie wybudowanego obiektu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu” oraz „w tym koszty związane z osuszaniem ścian i stropów – jeżeli wystąpi taka konieczność (np. przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przedłużającym się czasem schnięcia), oraz „ w pkt 3” w rozdz. XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykreślono w pkt 3 „... minimum 100%”
10. W rozdz. XXII. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego, wykreślono adres, na który należy przysyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: pzd@interia.pl.
11. Zmieniono treść formularza oferty (rozszerzono zapisy dotyczące terminu realizacji zamówienia, dodano oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych art. 13 lub art. 14 Rodo wobec osób fizycznych)

Wszystkie zmiany uwzględniono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczonej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- ZMIANA 1.

Z poważaniem


WICESTAROSTA
mgr Jarosław Antoni Tybuchowski

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

mgr inż. Kazimierz Pióro