

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 38208-2011 z dnia 2011-03-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Przasnysz
Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I, jest inwestycją realizowaną w ramach projektu współfinansowanego z dotacji Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego...

Przasnysz: Nadzór autorski nad Roboty budowlane i wyposażenie zadania inwestycyjnego pn. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I

Numer ogłoszenia: 47764 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38208 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 029 7522270 w.121, faks 029 7522270.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór autorski nad Roboty budowlane i wyposażenie zadania inwestycyjnego pn. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I, inwestycją realizowaną w ramach projektu współfinansowanego z dotacji Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Oś Priorytetowa VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2.: Infrastruktura służąca edukacji. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Projektanta. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności i w terminach ustalonych przez strony: a) stwierdzenie, w toku wykonania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWi OR i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, d) nadzorowanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagających uzyskania nowego pozwolenia na budowę, e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu, f) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, g) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, za zgodą Projektanta, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez: a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują, c) wpisy do Dziennika Budowy, d) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do Dziennika Budowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Oś Priorytetowa VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2.: Infrastruktura służąca edukacji Projekt pn. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa, ul. Wielopole 18B, 31-072 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 96000,00

Oferta z najniższą ceną: 96000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 96000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ usługi te mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2010r. Dz.U.Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami. Sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane obejmuje stwierdzenie w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Uzgodnienie przez projektanta możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie obejmuje wszelkiego rodzaju zmian. Przy czym istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Natomiast możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego, a także korzystanie i rozporządzanie powstałych w wyniku zmian opracowaniem wymogu zgody twórcy pierwotnego utworu. Zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.Dz.U. z 2006r, Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami), opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego, a rozporządzenie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne). Innymi słowy, utworem zależnym jest opracowanie, które powstało w związku, bądź też na bazie innego utworu pierwotnego. Niewątpliwie takim utworem jest opracowanie powstałe w wyniku dokonania zmian dokumentacji projektowej w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, zatem na korzystanie z takiego utworu wymagane jest zezwolenie Wykonawcy dokumentacji projektowej. W takim przypadku zamówienie może być udzielone podmiotowi, którego prawo do przedmiotu zamówienia podlega ochronie z tytułu posiadania praw wyłącznych. Zastosowanie jakiegokolwiek konkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia nie mogły bowiem w takiej sytuacji doprowadzić do wyboru innego wykonawcy bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.