Zatacznik 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAMOWIENIA P.N. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ DLA BRANZY MOSTOWE]

KOD CPV: 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
polegajacymi na budowie mostu na rzece Orzyc w km 3+138,58 w miejscowosci Chorzele oraz
przepustu na kanale nr 1 w km 1+400,00 w miejscowosci Chorzele w ciggu drogi powiatowej nr
3249W PSG-PCH1 — Rembielin w ramach zadania pn. ,Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG
PCH1- Rembielin" na cze$¢ B zamdwienia stanowigca roboty budowlane p.n. Budowa drogi do
dodatkowego obszaru Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 w km 0+000 do km
0+535 i budowa drogi powiatowej dla potrzeb powiekszenia PSG na terenie gminy Chorzele wraz z
pasem infrastruktury technicznej, budowa mostu na rzece Orzyc oraz przepustu na kanale nr 1 w ciggu
drogi powiatowej dla potrzeb powiekszenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w gminie Chorzele,
dotyczace budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 3905,00 mb.

2. Ustuga dotyczy dokumentacji projektowej na ,Budowe mostu na rzece Orzyc oraz przepustu na
kanale nr 1 w ciggu drogi powiatowej dla potrzeb powiekszenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w
Gminie Chorzele” .

3. Zakres zamdwienia obejmuje czynnosci okreslone w tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), w szczegdlnosci udziat w naradach
budowy, pobyt na budowie, prace studyjne, tzn.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych prac objetych dokumentacjg
projektowa, w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty powziecia informacji o
zaistniatym problemie,

uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

sporzadzanie dodatkowych szkicow lub rysunkéw uzupemiajacych lub opisow
uzupetniajgcych objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa
nie wyjasnia w dostatecznym stopniu rozwigzan technicznych,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych biedach w
realizacji robdt, w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosci
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

udziat w naradach technicznych na wezwanie Zamawiajgcego. Przyjmuije sie, ze liczba
pobytéw projektanta(éw) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb
okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu
inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach — przez wykonawce robét
budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej,

czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,

udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robdt budowlanych dla mostu na
rzece Orzyc i przepustu na kanale nr 1loraz odbiorze koncowym inwestycji,
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10) wspdtudziat w wykonaniu przez wykonawce robdt budowlanych, dokumentagji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji.

Uwaga 1: Wykonawca jest zobowigzany w trakcie petnienia nadzoru autorskiego, do co
najmniej 5 pobytdw na budowie, w tej liczbie do udziatu w czasie tych pobytéw w naradach
technicznych, a takze do prowadzenia prac studyjnych na miejscu w pracowni projektowej w
wymiarze 10 jednostek nakfadu pracy

Uwaga 2: Wykonawca, przy sporzadzaniu dodatkowych szkicédw lub rysunkéw uzupetniajacych
czy rozwigzan zamiennych, niestanowigcych zmian istotnych do projektu lub opisow
uzupeniajacych objasniajgcych rozwigzania projektowe przedstawi te dokumenty w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej potrzebie.

Uwaga 3: Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) przez
osoby wskazane wraz z oferta.

Uwaga 4: Wykonawca musi dysponowac Srodkami transportu umozliwiajgcymi petnienie
prawidtowego nadzoru nad robotami

4. Przez jedng jednostke naktadu pracy Zamawiajgcy rozumie 8 godzinny dzien pracy, natomiast
przez jeden pobyt na budowie Zamawiajgcy rozumie pobyt na terenie budowy co najmniej 6
godzin w ciagu dnia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Termin realizacji przedmiotu zamowienia

1) Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
ztozong ofertg i powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie
do dnia odbioru robdt budowlanych, realizowanych w ramach Projektu, lecz nie pézniej niz
do dnia 31.12.2018 roku.

2) Termin realizacji umowy jest uzalezniony od okresu realizacji robot budowlanych, nad
ktorymi sprawowany bedzie nadzor autorski i w zwigzku z tym moze ulec wydtuzeniu lub
skroceniu

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz w zakresie wykonywania zamdwienia, nie wystepuja czynnosci,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

7. Szczegdtowo przedmiot zamowienia opisujg niniejsze dokumenty:

1) Decyzja nr 296/2016 z dnia 12-08-2016, znak pisma RBK.6740.291.1.1.2016,
pozwolenie na budowe mostu na rzece Orzyc oraz przepustu na Kanale nr 1 w ciggu
drogi powiatowej dla potrzeb powiekszenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w gminie
Chorzele w skatd ktérej wchodzi projekt budowlany ztozony z:

a) Projektu zagospodarowania terenu, tom I,

b) Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tom II,
¢) Projektu architektoniczno-budowlany, tom III,

d) Przedmiar robét

2) Projekt Wykonawczy, Budowa mostu na rzece Orzyc oraz przepustu na Kanale nr 1 w
ciggu drogi powiatowej dla potrzeb powiekszenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w
gminie Chorzele w sktad ktérego wchodza:

a) Budowa mostu na rzece Orzyc, tom I,
b) Projekt budowy przepustu na kanale nr 1, tom II

3) Szczegotowe specyfikacje techniczne;




