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I CZESC OGOLNA
1. Cze¢$¢ ogdlna

1.1. Przedmiotem opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa sieci drogi powiatowej Nr 3213W
Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kotaki oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3234W

Stara Wie$ - Chorzele - Krasnosielc

Niniejsze opracowanie jest integralng czescig dokumentacji projektowe;:

przebudowa sieci drogi powiatowej Nr 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kotaki
oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3234W Stara Wies - Chorzele - Krasnosielc
Opracowane;j przez: Biuro Projektowe WIELECH S C. L.KLICKI, W RUSZCZYNSKI

1.2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje przebudowe sieci w tym: przebudowa kabli telefonicznych
rozdzielczych, przylaczy abonenckich, stupka kablowego, ukfadanie 1 wcigganie kabli, montaz
zakonczen kablowych, zlaczy kablowych, zabezpieczenie kabli doziemnych, pomiary kabli

telefonicznych.

L.p. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy
1 | Przebudowa kabla 0,048 km/I
telefonicznego doziemnego
XZTKMxpw 5x4x0,5
2 | Przebudowa przytaczy 0,304 km/I

abonenckich z kabla
doziemnego xzTKMxpw
2x2x0,5

3 | Wykonanie przeciskow pod | 0,030 km/I
droga z rur HDPE

4 | Regulacja wysokos$ci studni 8 szt.
kablowych SK-2

5 | Zabezpieczenie kabli
telefonicznych przy
projektowanych zjazdach
rurami ostonowymi
dwudzielnymi




1.3. Podstawa opracowania

a) Warunki techniczne wydane przez TP S.A. - 210/TOTCSBU/P/2012

b) Normy branzowe i panstwowe

c) Mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500

d) Ustalenia w terenie

e) Aktualnie obowigzujacych polskich norm, przepiséw i zarzadzen branzowych
*  ZN-96/TPSA-031 Ostony ztaczowe - wymagania i badania
*  ZN-96/TPSA - 027 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe -wymagania i badania
*  ZN-96/TPSA- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania

1.4. Inwestor i wykonawca

Inwestorem robdt objetych niniejszym opracowaniem Powiat Przasnyski

06-300 Przasnysz ul. Sw. St. Kostki 5

1.5. Ustalenia koncowe
Wykonawca jest zobowigzany do:

Powiadomienia TP S.A. pisemnie przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o terminie

planowanego rozpoczgcia prac.
a) Jesli mowia o tym uzgodnienia branzowe wykonawca powiadomi wiascicieli urzadzen

podziemnych kolidujacych z przebiegiem projektowanej kanalizacji teletechnicznej

II CZESC TECHNICZNA
2. Przebudowa kabli telefonicznych doziemnych

2.1. Dane ogo6lne

Na skrzyzowaniu drog powiatowych na wysokosci posesji nr 12 przebudowaé kabel doziemny
poza pasy jezdne xzTKMxpw 5x4x0, 5 - 48 mb., wykona¢ przeciski pod droga powiatowa
Nr 3213W 1 Nr 3234W z rur HDPE 0 110mm 30 mb., wykona¢ nowe odcinki przylaczy

abonenckich do posesji Nr 10,12,14,16,15,17,19,21 celu wykonania nawigzania potaczenia



z istniejgcymi  kablami za pomoca zlacz  przelotowych na  istniejacych  kablach
xzZTKMxpw 2x2x0.5 304 mb, wykonanie zlagcza kablowego rozgaleznego na kablu
rozdzielczym xzZTKMxpw 35x4x0,5, montaz taczowki krone 10par, nowo ukladane kable
abonenckie na wjazdach zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych. Ze wzgledu na
brak zapasow technologicznych oraz zakres wykonywanych prac nalezy najpierw wybudowac
nowa sie¢ telefoniczng doziemng 1 nastgpnie dokonaé przelgczenia abonentow. Na odcinku drogi
od skrzyzowania z ul. Orlika do ul. Zytniej nalezy wyregulowa¢ studnie kablowe SK-2 do
poziomu projektowanej nawierzchni oraz na projektowanych zjazdach z drogi powiatowej

istniejgce kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

2.2. Dobor kabli

Dla projektowanej linii przyjeto kabel miedziany xzTKMxpw wzdluznie uszczelniany w powloce

termoplastycznej,.

2.3. Warunki techniczne i normy

a) wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wymogami norm i przepisow
obowigzujacych w resorcie tacznosci.
b) po zakonczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

c) w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

2.4. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania 1 zblizenia z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinno byc¢
wykonywane zgodnie z wymogami norm ZN-96/TPSA - 0013 i ZN-96/TPSA - 004
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejagcg sie€¢ energetyczng 1 telekomunikacyjng na
skrzyzowaniach kabli doziemnych z obcymi urzadzeniami wykona¢ zabezpieczenia zgodnie
z normg PN - 76/E - 005125 ; TK - 202/80 orz zarzadzeniem ZBL nr 4/48 z dnia 05.04.1984.
wystepujaca po trasie projektowanej kanalizacji teletechnicznej, w miejscach skrzyzowan prace

nalezy wykonywac r¢cznie.



2.5. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ nastepujace pomiary
- pomiary pradem staltym (pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji p¢tli toru

abonenckiego)

3. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie przebiegu budowanych instalacji oraz zblizen 1 skrzyzowan
z instalacjami zgodnie z zaleceniami ZUD. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy
zachowal szczegodlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzen
podziemnych. Dla dokfadnej lokalizacji podziemnych wurzadzen nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne. Wszystkie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w trakcie realizacji
winny by¢ uzgodnione z projektantem i inwestorem., w przeciwnym razie projektant nie bierze
odpowiedzialnos$ci a skutki wprowadzania nieuzgodnionych zmian.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowaé¢ beda ograniczenia w ruchu drogowym lub
pieszym wykonawca winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. Po zakonczeniu prac nalezy

wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg i zatagczy¢ do protokotu odbioru.



