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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robot dla budowy Przewiazki Hali sportowej - Mazowieckie Centrum Sportéw
Zimowych - Kompleks Chorzele na terenie dziatek nr ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach przy ul.
Szkolnej. Projektowana przewiazka stanowi tacznik komunikacyjny z Hala sportowa do Krytej

ptywalni.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Budynek sktada sie z prostej szkieletowej konstrukcji zelbetowej jednokondygnacyjnej z wypetnieniem
ceramicznym, wraz z stropodachem i petnym wykonczeniem. Powyzszy tacznik stanowi bezposrednie
przejscie dla ucznidw z istniejacej Hali sportowej do projektowanej Krytej ptywalni ktora jest aktualnie
w realizacji.

Basen kapielowy wraz z catoksztattem atrakcji wodnych posiada wiasne zaplecze sanitarno - szatniowe,
dostepne z zewnatrz, oraz dla uczniéw - od strony istniejacej szkoty (poprzez projektowana przewiazke).
Basen kapielowy systemowy - zaprojektowany w-g wytycznych systemu MYRTHA. W poblizu basenu
znajduja si¢ pomieszczenia technologii uzdatniania wody basenowe;j.

Zespot wejsciowy - wspolny dla ptywalni, dostepny od strony ul. Szkolnej. W hallu wejsciowym
znajduje sie kasa biletowa, obstugujaca uzytkownikéw kompleksu sportowego.

W zakresie budowy przewiazki, projekt przewiduje nastepujace roboty:

- roboty ziemne,

- budowa fundamentdw,

- wykonanie konstrukcji wraz z wykonczeniem jednokondygnacyjnego tacznika.
- sie¢ gazowa wraz ze zmiana odcinka przytacza.

- budowa 2-ch zbiornikéw gazowych.

- wewn. instalacja centralnego ogrzewania.

- wewn. instalacje elektryczne.

- kanalizacja deszczowa.

Budowa przewiazki.

Konstrukcja przewiazki stanowi szkielet zelbetowy posadowiony na tawach i sciankach betonowych
na ktérych utwierdzone sa stupy zelbetowe oraz belki i stropodach wylewany z betonu
konstrukcyjnego.

Obudowg z jednej strony zaprojektowano jako sciang ceramiczna z bloczkéw gr. 25 cm wraz z
ociepleniem i tynkiem elewacyjnym. Z drugiej strony zaprojektowano wypetnienie systemowsa i
catkowicie przeszklona scianka aluminiowa natomiast od gory stanowi nakrycie wykonczony i
ocieplony stropodach. Niniejsza przewiazka stanowi potaczenie komunikacyjne dla uczniéw z
istniejacej hali sportowej do realizowanej krytej ptywalni ktora jest w trakcie budowy i stanowi
oddzielne opracowanie projektowe. Jest to obiekt prosty o powierzchni zabudowy 52m2 o wys.
3,90m.
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Projektowane instalacje i przylacza:

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastepujace instalacje dla przedmiotowej
przewiazki i w jej najblizszym otoczeniu to jest:

- Przytacze gazowe, zmiana odcinka pierwotnego wraz z budowa zbiornikéw gazowych;

- Odprowadzenie kanalizacji deszczowej;

- Instalacje elektryczne;

Przylacz gazowy — zmiana lokalizacji.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja przytacza gazu, zewngtrzna sie¢ gazowa od
pkt G3 (oznaczonym na planie sytuacyjnym rys S-G-01) do przewiazki wraz z nawigzaniem do
projektowanej instalacji wewnetrznej gazu dla budynku krytej ptywalni (wg proj. wykonawczego z
09.2010 r). Do budowy gazociagu nalezy zastosowa¢ rury polietylenowe koloru zottego, wykonane
zgodnie z norma zaktadowa PGNiIG ZN-G-3150/1996 przez przedsicbiorstwo posiadajace atesty i
certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania w gazownictwie oraz trwale oznakowane obejmujace:
typ tworzywa, szereg, indeks ptynigcia, srednice zewnetrzna, grubosé scianki i symbol producenta.
Zastosowano rury z PE o $rednicy Dn-90/80 mm oraz w dalszej kolejnosci przewdd gazowy z rury
stalowej bez szwu wg PN-EN-10208-1 kl. A ze znakiem bezpieczenstwa typ B, zaizolowanych
fabrycznie tasma ,,Polyken” PE klasy C30 zgodnych z PN-EN 10216, PN-EN 12732:2004. Ksztattki
powinny mie¢ dopasowana grubos¢ scianki do grubosci $cianki rury wg normy PN-EN 12732:2004.

Montaz zbiornikéw gazowych na gaz ptynny.

Projekt zaktada budowe zbiornikéw gazowych /montaz 2-ch podziemnych zbiornikéw gazowych na
gaz ptynny / o pojemnosci 6400 Litrow (V=6,4m3), z parownikami o wydajnosci 50kg/1g. (kazdy)
gazu propan

Zbiorniki beda posadowione na ptycie betonowej o wymiarach wedtug uwarunkowan ,,Gaspol” zgodnie z
podanymi wymaganiami techniczno-technologicznymi. Zbiorniki wolno stojace podziemne beda zakryte
warstwa ziemi i zlokalizowane w odpowiedniej odlegtosci i dojazdem zgodnie z uwarunkowaniami p.

pozarowymi.
Wymogi okreslajace oraz przepisy zostaty zawarte w uwarunkowaniach techniczno-technologicznych
B GASPOL

Kanalizacja deszczowa.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy odprowadzenia wéd deszczowych z
przewiazki do istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 1080/3 i 1080/4 przy ul. Szkolnej
w Chorzelach. Ponadto w zwiazku na brak osadnikéw w istniejacych wpustach deszczowych nalezy
przebudowa¢ odcinek kanalizacji deszczowej przebiegajacej pod odcinkiem jezdni ktory jest
wykonany z rur o srednicy 400PCV. Do odcinka kanalizacji bezposrednio podtaczone sa dwa
wpusty drogowe nie wyposazone w osadniki.

1.3 Informacje o terenie budowy

Teren objety opracowaniem stanowia dziatka nr 1080/3 1080/4 znajdujace si¢ w Chorzelach przy ul.
Szkolnej. Dziatka jest czgsciowo zabudowana — od strony pétnocnej znajduje si¢ budynek Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych. W potudniowo zachodniej czesci dziatki znajduje sig teren rekreacyjny z
urzadzeniami sportowymi : boisko wielofunkcyjne, rzutnia kula, skok w dal oraz skok wzwyz. Stan
istniejacy terenu przeznaczonego pod budowe obiektu stanowi ptaska nie zadrzewiona faka.
Powierzchnia terenu jest rowna. Do strefy planowanej inwestycji jest dostep od drogi publiczne;.
Istnieja dwa wjazdy na teren przedmiotowych dziatek : z ul. Szkolnej oraz z ul. Grunwaldzkie;.
Dodatkowy wjazd od strony ul. Szkolnej jest w trakcie realizacji (na podstawie odrebnego
uzgodnionego projektu).

1.4 Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
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Obowiazek uzyskania informacji o podktadzie geodezyjnej oraz reperach spoczywac
bedzie na Wykonawcy. Pomiary jak rowniez realizacja osnowy roboczej reperéw do chwili
odbioru robot spoczywac bedzie takze na Wykonawcy obiektu.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty oraz stosowany
sprzet, urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia i do daty zakonczenia rob6t (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w odpowiedniej organizacji oraz planowanym tempie
prac doprowadzajace do jak najszybszego zakonczenia robét i do odbioru ostatecznego obiektu
nie stwarzajac zagrozenia dla istniejacych obiektow szkolnych jak i terenow przylegtych.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego ma niezwtocznie uprzatnac¢ teren budowy po

zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy oraz doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

1.5 Klasyfikacja robdt wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.6 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu
przetargu.

b). Roboty - og6t przedsigwzigé, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
ocena jakosci materiatow oraz robot.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji

projektowe;j.
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g). Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z
pézniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1). Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

J). Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,Wymagania og6lne™ odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane w
ramach budowy przewiazki.

Wymagania ogolne  nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST1 |ROBOTY ZIEMNE

ST2 |BETON KONSTRUKCYJNY I NIEKONSTRUKCYJNY

ST3 |ZBROJENIE

ST4 |ROBOTY MUROWE | OSADZANIA STOLARKI

ST5 |IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | POKRYWCZE.

ST6 |TYNKI

ST7 |ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZINOWE.

ST8 |ROBOTY MALARSKIE.

Ol N | B W|IDN|PF

ST9 |INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJGAZ | C.O.

10 | ST 10 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

11 | ST 11 |ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t STO

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH
Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postegpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére wynikaja z dokumentacji projektowej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do rob6t innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym,
jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
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powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzgtu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzgt
bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw zlecenia, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Woykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, przewozonych materiatow jak i
istniejacego terenu.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych oraz drog wewnetrznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢  z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektows i ST

Podstawa wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy jakby zawarte byty w dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru

i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowiazujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwiazane i obowiazujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t STO

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazujacych,
Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sig do ich tresci i postanowien.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, atakze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestig. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na

wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
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mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
0znaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia
- wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
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podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementdw robét, przebieg

robot,

e trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i koncowych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robat,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje

Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

m pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

m protokoty przekazania terenu budowy,
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m umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
m protokoty odbioru robot,
m protokoly z narad i ustalen,
m Kkorespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
9.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robo6t lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

m? - wykopu 0znacza objetosé gruntu mierzona w stanie rodzimym.

m® - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

9.4 Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

10. ODBIORY
10.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbior robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
»,Dokumenty do odbioru koncowego robdt". Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowacé nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze rob6t znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokument6w odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
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e  sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o  zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

11. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru -jak w przedmiarze rob6t. Roboty
towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczeg6lnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
0gdblnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit catoksztatt robét (komplet branz) w zsynchronizowany
sposob az do czasu koncowego odbioru. Tempo wykonywanych rob6t powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby przebieg realizacji obiektow byt w zadawalajacym tempie przez caty okres do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba jakikolwiek
zakres prac to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ catoksztalt rob6t nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét a w szczegdlnosci:

a), zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych.
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b). fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkoéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.

14. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a), utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej.

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

i), srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e  zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscia powstania pozarow
e halasem.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegolInosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,,Budynek krytego basenu”
b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

c). zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
d). normy i aprobaty techniczne.

e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:

1 Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.200Ir. o Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.200Ir. o odpadach



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t STO
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stgzen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz.

10.

11

13.
14.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
21.
28.

29.

32.
33.

35.
36.
3r.

38.
39.

41.
42,
43.

45,

46.

436).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan

dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw

BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

. PN-81/B-10725 -Kanalizacja. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

. PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych.
PN-B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Azl - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-92/M-34503 Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos¢ chemiczna rur i
ksztattek.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gigbokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zaggszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zaggszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-62/6636-02 Wykopy wasko-przestrzenne.
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1. WSTEP

11 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla budowy
przewiazki oraz zewnetrznych sieci.

Roboty ziemne sa wykonywane przy realizacji poszczeg6lnych elementéw projektu tj.:
m budynku basendw

m przylaczy
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
m grunt wydobyty z wykopu

m grunt do zasypki z odktadu

m piasek dowozony

m humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostana przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.
Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywac¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak
rowniez na drogach wewnetrznych.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogdine".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do
zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczna, stanowiaca czgs¢ dokumentacji projektowej. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja geotechnicznag a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miarg mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.
Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana poprawione przez
Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co

najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwagg na:

a). bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje. b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na

glebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacjg odspajanego gruntu. ¢). w

sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie
przykrycie wykopu d). nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.

Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow e). nalezy prowadzi¢

ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) f). nalezy

instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu
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g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac¢ pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miarg pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

5.1.2 Podloze.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci

0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym

wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne

wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -

15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie

powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie

wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem

fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z

zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu

nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz

izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt

wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-

86/B-024 80.

Opis podsypki i obsypki rurociagéw znajduje si¢ w ST ,,Przytacza”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociagdw dokonuje sie gruntem rodzimym

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z

zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw

plytowych w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw, budowli i rob6t liniowych oraz z
wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i
skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robét

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie rob6t rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbgdnych powierzchni terenu niezbednych
miejscu przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energig elektryczna i wode
oraz odprowadzenie $ciekOw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
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5.3 Zakres robdt zasadniczych
5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopow moga byé pionowe lub nachylone,
zaleznie od gtebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, 0 miazszosci
0,1-0,2 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwg nalezy usuna¢ na kréotko przed
przystapieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe,
grunt nalezy wymienic.

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako zelbetowe i posadowiono na poziomie

- Lawy fundamentowe poz.-1,20m

Wykopy pod przy/gcza

Budoweg kanatdéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wiasciwych rzednych
ich dna i spadkow. Trasowanie i niwelacj¢ dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
branzowa: BN-83/8836-02.

Trasy kanatéw grawitacyjnych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Trasg kanatow nalezy oznaczy¢ w terenie tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego o
szerokosci 200 mm utozona na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Rzedne posadowienia przytaczy zawarte sa w poszczeg6lnych opracowaniach projektowych.
5.3.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty projektowanego budynku nalezy zwrdéci¢
uwage na przebiegajaca istniejaca sie¢ NN , sie¢ wodociagowa oraz kanat deszczowy, siec
centralnego ogrzewania , oswietlenia terenu i w miejscach kolizji zachowaé szczeg6ina
ostrozno$¢. Rowniez nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ na istniejace drogi i parkingi
oraz chodniki z kostki brukowej. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bedzie
zobowiazany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu istniejacego w momencie przekazania
placu budowy.

Wszystkie przytacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejacymi
rurociagami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodow.
5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terendw zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST . ,,Wymagania ogolne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1 Dokladnos¢ wykonania robot:
m  Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm
m Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sig rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10%
m Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnigé niz 10 cm
6.2 Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:
a). wykonanie wykopu i podtoza
b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach
w wykopie, d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow
w postaci drabin, e). jakos¢ gruntu przy zasypce, f).
wykonanie zasypu, g). zageszczenie, h). odwodnienie

wykopow.
Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:
Lp.1 Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiardw
2 3 |Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem w odstgpach co
45 |Pomiar rzednych dna wykopu 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwos¢
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci skarp
Badanie zaggszczenia gruntu Stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i
kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegdtowej
6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogdlne™.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sig¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegbtowe:

1

objegtosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sig na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypdéw) w m gruntu
rodzimego lub zaggszczonego,

objgtosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac¢ nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak
dla gruntu kategorii I - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kategorii 111 -1V -1:0, 6,
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b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé
jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,
c). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 60
m w kierunku scian wykopu,
d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 15
m w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz
nie wezszy ni 0,9 m)
e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 75
m w kierunku scian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych jest:
1 m-dla:
a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem i bez $cian wykopow b). zasypywania wykopow o scianach
pionowych i ze skarpami c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i
spycharkami z transportem
gruntu d). formowania
nasypow
2. m -dlarecznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

8. ODBIORROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Zasady szczegbtowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych, b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z
dokumentacja projektowa, ¢). sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem
wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych, d). sprawdzenie
zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1 SIWZ dla zadania: Budynek krytego basenu

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

ook w
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Numer normy polskiej Tytul normy
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
migdzynarodowej

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-81/B-03020 Glebokosé¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

nne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowiazujace PN (EN-PN), a

w szczegdlnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158
poz. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z
pdézniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 —
Prawo wodne,

). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 Roboty
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowiazujacymi
przepisami, a w tym:

m Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nia objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych (zelbetowych) dla zadania: budowa przewiazki oraz sieci zewn..

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 - Wymagania og6lne. Oprécz tego
wystepuja dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objgtosciowej powyzej 2000 kg/m 3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych skiadnikow, w
ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Ry, (np. beton
G

klasy B25 przy R, =25 MPa).

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé¢ beton do jego masy w

stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli

zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od konstrukcji

betonowych, zelbetowych i z betonu spregzonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,

oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspblnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D95017.
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Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-

96000.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a

wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych sig

rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sig rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrolg cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki

betonowej, obejmujaca:

— Oznaczenie czasu wiazania wg PN-B-04300 +

— Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

— Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-

B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami praéb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-

06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac¢ sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym

podtozu w taki sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowaé

kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia

oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku

oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy

od:

— 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

— 3/4 odlegtosci w swietle pomigdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonow”.

Zaleca sig stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykaza¢:

m zabarwienie - brak

zapach - brak zapachu gnilnego

zawiesina - brak grudek i ktaczkow

pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
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Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniona jednostke badawczo naukowa. Zaleca si¢ doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy
stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wlasciwosci betonu Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w projekcie i scisle je stosowac zgodnie z
norma PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasiakliwosé do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpornos¢  |ubytek masy nie wiekszy od 5% spadek jw.

wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

W niektorych elementach budynku koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja. W miejscach
wskazanych w czgsci architektonicznej specyfikacji nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na wykonanie
konstrukcji , w oparciu o zasady wykraczajace poza standardowe wymagania techniczne stawiane
elementom konstrukcyjnym. W szczegdlnej mierze dotyczy to tzw. Betonu architektonicznego.
Ksztalt szalunkéw ma wptyw na bezusterkowe betonowanie. Na koncowy wyglad powierzchni
wptyw ma tez czgstotliwosé uzywania szalunku i jego rodzaj potaczen. Receptura betonu musi by¢
tak dobra by beton miat dobra urabialnos¢ i by nie wystgpowato zjawisko oddzielania si¢ wody z
betonu. Zawartos¢ miatkich frakcji powinna odpowiadac¢ nizej podanym wartosciom.

Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa  Zalecana ilos¢ miatkich frakcji kg/m3
1 8 550
16 500
32 450

Maksymalna wielkos¢ kruszywa jest mniejsza niz minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia, przy gestym
zbrojeniu nalezy pomniejszyc¢ tg wartos¢. W krytycznych miejscach ztacz nalezy zmniejszy¢ wielkosé
kruszywa. Recepturg nalezy ustawic¢ z mozliwie mata iloscia wody, a konsystencjg regulowac¢ domieszkami
uplastyczniajacymi. Wartos¢ stosunku wodno-cementowego nie powinna przekroczy¢ 0,55. Konsystencja
zabudowy betonu winna leze¢ w gornej granicy plastycznej. Nie nalezy stosowa¢ do produkcji betonu wody
resztkowej, czy betonu z odzysku, gdyz ma to niekontrolowany wptyw na kolor betonu. Przy produkcji
betonu architektonicznego nalezy stosowac tylko jeden rodzaj cementu od jednego producenta
pochodzacy z tego samego klinkieru. Nalezy zadbac o to by kruszywa pochodzity z jednego ztoza ;
szczegdlnie nalezy kontrolowac i ogranicza¢ wahania drobnych frakcji w piaskach. Zaleca si¢ by
ogranicza¢ dopuszczalne wahania wartosci stosunku wodno-cementowego , stwierdzono bowiem ,ze
wahania w/c w betonie w granicach 0,02 powoduja wyrazne roznice w jego zabarwieniu. Nalezy wybierac¢
betoniarnie lezaca w poblizu placu budowy ,tak aby mozliwie skroci¢ czas transportu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sig takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy
nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami
moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda
"Ve-be" rdznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonow gesto-plastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betondw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami').
llos¢ "gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0 C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0 C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres robét przygotowawczych wchodza nastepujace prace:

33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST?2

Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Zakres robot zasadniczych
W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementow:

a)  Wykonanie zelbetowych fundamentéw w postaci taw fundamentowych podstaw pod schody
b)  Wykonanie scian fundamentowych oraz scian konstrukcyjnych

c)  Wykonanie stropow zelbetowych oraz belek i wiencoéw

d)  Wykonanie konstrukcji schodow

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym
wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek
przy obciazeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakdw) i czysta.

Ziaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢
wigkszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawceg
uwzgledniajacym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢
ugigcie i osiadanie rusztowan pod wptywem cigzaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami
podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem
do realizacji oraz winny zawiera¢ klauzule kompletnosci opracowania.

Rusztowania dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z
przepisami i sztuka budowlana by zapewniaty dostateczna sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas
betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na
jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-
96002.

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé¢ kliny z drewna twardego lub inne
rozwiazania, ktére umozliwia wiasciwa regulacje rusztowan.
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Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obciazen. Zezwolenie na
prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robdt.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali moga by¢ stosowane
pod warunkiem ustalenia naprgzen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez
odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogolne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawceg zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosée
betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec formg stalowa srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom
dystansowym.
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci:
m Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
Wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwiacych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaty oraz innych elementow ustalajacych potozenie
armatury itd.
m  Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i $cian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.
Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny
zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych

warunkdw ogdlinych:

m W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sig deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

m Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

m W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwitocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody.

m W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozona mieszankg betonowa spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.
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m W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zaggszczanie reczne
za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktorym powinny by¢ podane:

m Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czgsci
budowli

m  Wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

m Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

m Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

a)  Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

b)  Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej.

€)  Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.

d)  Wibratory wgtgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6 000 drgan na minutg, z butawami
0 $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

e)  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

1j) Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawg na gtgbokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

g0  Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku ditugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

1) Reczne zagegszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wehodzity na gigbokosé
5-10 cm w warstwg poprzednio utozona oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a)  usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b)  obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

a)  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagiehien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

b)  pekniccia sa niedopuszczalne,

c)  rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d)  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e)  gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé sig¢ brakiem lokalnych progéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne
nierownosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

37



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST?2

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane
grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

a)  wiasciwosci cementu i kruszywa,

b)  konsystencja mieszanki betonoweyj,

C)  wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

d) nasiakliwos¢ betonu,

e)  odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sig¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie
licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyé:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z
2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke na 100 zarobdw,
jedna prébke na 50 m 3, jedna prébke na zmiang robocza oraz 3 prébki na partig betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spetnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzié¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu
albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 n3 betonu. Zaleca
si¢ badanie nasiakliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji.
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Oznaczanie nasiakliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji przeprowadza sig¢ co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skfadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 n3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegOlnie majacych stycznos¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca sig stosowanie badania wg
metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagnigty, jesli po wymaganej rownej 150,
liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sa nastgpujace warunki:
1. - po badaniu metoda zwykta wg PN-88/B-06250:

a)  probka nie wykazuje peknigc,

b)  taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,

odpryskdéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20 %,
2.- po badaniu metoda przyspieszona wg PN-88/B-06250:
a)  probka nie wykazuje peknigc,

b)  ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej

probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Pobranie probek i badanie

Na Wpykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b)  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt normy | Metoda badania Termin
PN-88/B- wg lub czgstos¢ badania
06250
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 |Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
Badania 1) Wytrzymatos¢ na 51 PN-88/B-06250 |Po wykonaniu kazdej partii
betonu sciskanie betonu
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2) Wytrzymatos¢ na 5.2 PN-74/B-06261 |W przypadkach technicznie

sciskanie -badania PN-74/B-06262 |Uzasadnionych

nieniszczace

3) Nasiakliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 |3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i

raz na 5000 m® betonu

4) Mrozoodpornosé¢ 53 jw. jw.

6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a)  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b)  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardéw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalna tolerancja),

c)  sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod itp),

d)  sprawdzenie szczelnosci szalowan w pfaszczyznach i narozach wklgstych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 “Wymagania ogolne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
Jednostka obmiarows jest m3 , dla:
a)  wykonania faw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,
b)  wykonania stupow zelbetowych,
Jednostka obmiarowa jest m2 , dla:
a)  wykonania $cian zelbetowych,

8. ODBIORROBOT

Odbiorom podlegaja:

a)  dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b)  deskowania i rusztowania

C)  zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4

d)  beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
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1 SIWZ dla zadania: Budynek krytego basenu
2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawiajacego
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
1 PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan oddziatywania domieszek na
beton.
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda Sklerometryczna
badania
wytrzymatosci na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-19701:1997 - Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.
11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i
badania.
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
15. BN-6736-0O1 - Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
sciskanie
16. BN-6736-02 - Beton zwykty. Beton towarowy.
17. BN-6738-OS - Badania betonu
18. BN-6738-06 - Badania sktadnikow betonu
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne wykonania.
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1. WSTEP

11 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia betonu stala niskostopowa dla budowy przewiazki.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych ze
zbrojeniem betonu stala konstrukcyjna i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i faczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem i
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji Ssa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 |Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW Klasy i
gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje si¢ klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:
a). Klasa A-0, gatunek ST0S
b). Klasa A-111, gatunek A-111 N RB500W
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci  mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan,
Na powierzchni czotowej prgtow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
a). jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow

gladkich b). jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdéw o wigkszych srednicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami transportu, w sposob gwarantujacy uniknigcia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
whasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgigcia pretow, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji
Projektowej. Cigcie i gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania witasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamknigcia strzemion nalezy umieszczaé¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budoweg siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25%
0golnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH
6.1 Badania w czasie budowy
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowiazujacymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
prébkach zginanych nie nastepuje peknigcie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja przewidzianym w
Rysunkach i czy sa zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnica i
tasma, suwmiarka i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za
partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow
ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partig.

Badany wgzet powinien wytrzymac obciazenie nie mniejsze od podwojnego cigzaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac
podwajna czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwadjnej liczby prdbek da
rowniez wynik ujemny, wéwczas partig nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4 mm.
Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do odgigcia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac 3 %.

Rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.
Rdznice w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.
Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchytka

Cigcie pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L - dhugos¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgiccia dla L<0.5m 10 mm

(odchylenia w stosunku do potozenia dla0.5 m<L<1.5m 15 mm

okreslonego w projekcie) dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow: <5 mm

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku

do wymagan projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita dla h<0.5 m 10 mm

gruboscia elementu) dla0.5m<h <1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
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C) odstepy pomigdzy sasiednimi a<0.05 m 5mm
rownolegtymi pretami (a - jest odlegtoscia a<0.20 m 10 mm
projektowana pomiedzy powierzchniami a<0.40 m 20 mm
przylegtych pretow) a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowita grubos¢ lub szerokosé¢ b<1.5m 20 mm
elementu) b>1.5m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0 “Wymagania ogolne".
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi si¢ obmiaru rob6t. Prace te sa
sktadowymi robét budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0 “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w

odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1 Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
a). znak wytworcy,

b). srednice nominalna,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrabki cieplnej.

Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie

sztuki dla kazdej wiazki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewngtrzne nasuwaj a watpliwosci co do jej wiasnosci,

C). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbhudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikoéw
badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez

Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi

konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegolnych przekrojach,

C). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

SIWZ dla zadania: Budynek przewiazki.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

orwNE

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania

3. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali

4. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane
na goraco

7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych dla zadania Przewiazki.
> Mury z pustakéw Porotherm gr. 25 cm
> Zamurdwki z cegly ceramicznej kratdwki oraz cegty petnej gr. 12 cm
> Nadproza drzwiowe Porotherm oraz L-19
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45200000-9

zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

podobne roboty

45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45262500-6  |Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> pustaki ceramiczne gr. 25 cm, klasy wytrzymatosciowej 10 MPa

cegla kratéwka , cegta petna klasy 10

Nadproza typu L-19 oraz Porotherm

zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

gotowa zaprawa cieptochronna, cienkowarstwowa do pustakéw ceramicznych

Zaprawa cementowo-wapienna marki 1,5 MPa i 3 MPa wg PN-82/B-93215

Suche mieszanki  murarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-B-10109:1998

VVVYVVYV

Przygotowanie zapraw do robGt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu ok.
3 godziny. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca rob6t stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
a), samochod cigzarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ rob6t i witasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow i katow scian

b). Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na scianach murowanych

C). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury z pustakéw ceramicznych

5.2.1 Zakres robdt zasadniczych

a). murowanie sciany z pustymi spoinami

b). osadzanie belek nadprozowych

C). usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w
granicach 6”-8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W przypadku murow z pustakow, pierwsza warstwe muru wykonaé z cegly ceramicznej petnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowac¢ zasade przewiazania spoin. Wiazanie
pustakow i cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
bloczkéw przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie
0 nie mniej niz 5 cm.

5.3.1 Zakres robdt zasadniczych

a), murowanie $cianek

b). usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robot
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Cegly i pustaki ceramiczne ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha i zapylona, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewa¢ woda. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powietrza > 0°C. Scianki nalezy murowaé uktadajac cegty na rab z przewiazaniem
spoin pionowych co p6t cegty. Scianki powinny taczyé sie na wpust ze $cianami nosnymi, w
ktorych wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzde gtebokosci % cegty. Scianki
dtuzsze niz 5,0 m nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych bednarka lub pretami stalowym. Do
murowania nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowo - wapienna. Scianki gr. 'A nalezy taczy¢ ze
scianami konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

5.4 Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych ceramicznych

5.4.1 Zakres robét zasadniczych a). wytyczenie poziomu osadzania

nadprozy

b). sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy - podmurowanie cegta petna lub zaprawa cementowa c).
osadzenie belek nadprozowych 5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowac¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu
obciazenia nadproza stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typéw: a). D - nadproze
drzwiowe (wnekowe)

b). N - nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami c). S -

nadproze okienne w §cianie zewngtrznej nie obciazone stropami

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego
stala znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montazowe). Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych
belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony. Koryto migdzy belkami
nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypei¢ zaprawa cementowa.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW 1 ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR
ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej markg i

konsystencje¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a), badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksi¢dze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1 W n? mierzy si¢ powierzchnig robét:

> wykonanie $cian z pustakow ceramicznych,

> wykonanie zamurdéwek i $cian dziatowych ,
2. W m mierzy sig roboty:

> montaz nadprozy prefabrykowanych ceramicznych

8. ODBIORROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Podstaweg odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapdw rob6t, protokoty obioru materiatow
i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidr robét murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien si¢ odbywac¢ przed
wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposob wykonania wiazan, pionowosé.
8.1 Dokladnosé¢ wykonania robét murowych
Obrys murdw - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:
> +20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegblnych kondygnacji
> +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ muréw - w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
> dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, 'A lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiardw samej
cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
> gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sig grubosé
co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10
mm
8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
> Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne
migdzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
> Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w
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przypadku murdw o grubosci 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest
ukfadana od sznurka lub szablonu.
Odbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

> QOdchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie

powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im i nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci
stojaka lub nadproza oscieznicy

> Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze

8.4

by¢ wigksze niz 2 mm
Odbidr pustakéw

Przy odbiorze bloczkdw ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia partii materialu z
dokumentacja techniczna;

Sprawdzi¢ czy dostawa posiada dokumenty jakosciowe ,aprobate i certyfikaty;

Proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— Wymiaru i ksztattu pustaka;

— Liczby szczerb i peknigg;

— Odpornosci na uderzenia;

— Przetomu ze zwrGceniem szczeg6lnej uwagi na przekroj;

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o0 jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna

by¢

9.

dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1
2.

3.
4

SIWZ dla zadania: Budynek krytej ptywalni

umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

normy i aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1
2.
3

4,
5
6.
7.
8
9.
10.

11
12

WTWIiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad. Wymagania,
ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

ST 4
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Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa budowli.

Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z witékien

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan

podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w

sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400
na tekturze o gramaturze 400 g/m>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach
na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m +0,60 m
szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé posrodku owinigete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji wodochronnych .

2.4.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o
wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogashacy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty
betonowe o0 gestosci min. 25 kg/m®.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie w gniotdéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’ a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
diugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
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szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym
wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,

date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala

od zrddet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem

przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,

nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej
masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie
lepikiem asfaltowym na goraco..

Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie robat

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkifadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowg z zaprawy na niej ukltadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c¢) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczego6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

Ptyty z wetny mineralnej i styropianowe nalezy ukfadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac piyty a nastepnie wykonac drugg warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

8.1.

Odbiér robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow rob6t zanikajacych,
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e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wqg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.

10.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie poditoza i potozenie geowtokniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.
PN-EN 622-1:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Ptyty z wetny mineralnej Wymagania ogolne.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST6
SPIS TRESCI
WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji

Okreslenia podstawowe

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH
Ogdblne wymagania.
Wykonywanie zbrojenia
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

Badania w czasie budowy

Tolerancje wykonania
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

ODBIOR ROBOT
Odbiér stali na budowie

Odbidér zamontowanego zbrojenia

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z

Niedozwolone jest uzycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST
ponizszego.
1.7 B.11.01.00 Tynki wewngtrzne
1.8 B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
1.9 B.11.01.02 Suche tynki
1.10 B.11.02.00 Oktadziny scienne wewngtrzne.
1.11 B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
rzeki lub jeziora.
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
1.12  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

1.13  mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
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1.14 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

1.15 Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwoweyj.

1.16  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

1.17 Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

1.18 Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

1.19 Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

1.20 Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skilad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pgknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
121  gatunekl 80%

1.22  gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw
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2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robdt

5.1. Og6lne zasady wykonywania tynkow

5.2.

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich ~ srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwaoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie

lampa benzynowa.
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Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Og6lne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

1.23  Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa
wyrownujaca lub bezposrednio do roéwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

1.24 Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

125 Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

1.26  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

1.27 Na oczyszczona i zwilzona powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

1.28 Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkdéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone
w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

1.29 Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

1.30 Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni

oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
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Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a)

b)

bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
na podkiadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat

drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi

blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu

nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podiodze ale

powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy podtoga a krawegdzia

plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z witdkna szklanego i

zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1.
2.

Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

Podtoze:

1.31 wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do
sposobu osadzania oraz do warunkdw termicznych $cian nosnych,

1.32 odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4
mm/m, a od poziomu £10 mm/m.

Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

1.33  przytwierdzenie elementdw do podioza na petna zalewke. Grubos¢ zalewki
nie powinna wynosi¢ wigcej niz:
1.34 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
1.35 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
1.36 50 mm przy licowaniu stupow bez wzglgdu na ich wysokose¢,

1.37 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

1.38 elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda

na kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na
petna wylewke w oktadzinie pionowej piyty o powierzchni do 0,60 m? powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m?

— 4 punkty,

1.39  przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie

wigkszy od przekroju elementu kotwiacego,

elementy cokotéw i gzymsow musza byc¢ ze soba taczone w naroznikach
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1.40 Kklamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.
4. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi

oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
1.41 sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin
1.42  sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
1.43  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1.44  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamOwieniem,
1.45 préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
1.46  wymiardw i ksztattu ptytek
1.47  liczby szczerb i peknigc,
1.48 odpornosci na uderzenia,
149 W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prdbe dorazna
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci

na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawegdzie ptyt powinny by¢ proste lub

sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. llos¢ rob6t okresla sig na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
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8.1. Odbiér podloza

8.2.

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkdw

8.3.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz Katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
1.50 pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,
151 poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
1.52  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
153 trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i

pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkéw

8.4.

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

W(g punktu 5.4.

Podstawa platnosci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

1.54 przygotowanie zaprawy,

1.55 dostarczenie materiatdw i sprzetu,

1.56 ustawienie i rozbidrke rusztowan,

1.57 umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

1.58 osiatkowanie bruzd,
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1.59 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
1.60 reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

1.61 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

1.62  dostarczenie materiatdw i sprzetu,

1.63  przygotowanie podtoza,

1.64 mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

1.65 uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m* powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowe;,
ktora obejmuje:

1.66 przygotowanie zaprawy,

1.67 przygotowanie podtoza,

1.68  dostarczenie materiatdw i sprzetu,

1.69 moczenie ptytek, docinanie ptytek,

1.70  ustawienie i rozbidrka rusztowan,

1.71  wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
1.72  zamurowanie przebic,

1.73  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
1.74  reperacje tynkdw,

1.75  oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 7

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.03.04
B.12.02.05

B.12.02.06

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfal-
towa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm
z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko
z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem,
zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roz-
tozeniem materiatdw ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i pty-
tek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapasto-
waniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0Czyszczeniem

i umyciem powierzchni.
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1.4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 7

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uto-
zeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.08 Woyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.09 Woyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture
antyposlizgowa

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
1.76  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
1.77  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.

Wyroby podtogowe PCW

1.78  Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
1.79 grubos¢—21i3 mm,

1.80 masalm’-55Kkg,

1.81 twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

1.82 odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

1.83  zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
1.84  nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

1.85 $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

1.86  wspodtczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
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Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkow myjacych,
wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do
trudno palnych.

1.87 Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

1.88 szerokos¢ 1300 mm,
1.89 dlugosé 10000 mm,
1.90 grubos¢ 1,9 mm,

1.91 masa 1m® wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykltadziny jest

p6tmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktfada si¢ z asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

2.1.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

1.92  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

1.93 temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

1.94  przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoina
kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w
masie,

1.95 wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

1.96 spltywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

1.97 odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez peknigc i odpryskow,

1.98  gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa

wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
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1.99 barwa: wg wzorca producenta

1.100 nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

1.101 wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

1.102 scieralnosé nie wigcej niz 1,5 mm

1.103 mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

1.104 kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

1.105 tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

1.106 dlugosc iszerokosé: +1,5mm

1.107 grubosé: +0,5mm

1.108 krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

1.109 twardos¢ wg skali Mahsa 8

1.110 scieralnos¢  V klasa scieralnosci

1.111 na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Phytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
1.112 stopnice schodow,

1.113 listwy przypodtogowe,

1.114 katowniki,

1.115 narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

1.116 dtugosc i szerokosc: +1,5mm

1.117 grubosé: +0,5mm

1.118 krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

1.119 zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

1.120 zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

1.121 nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
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Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykiadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa Samopoziomujaca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podtoga.

Wymagania:

1.122 wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

1.123 nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscia uziemienia,
1.124 nosnos¢ paneli — 10,0 kN/m?,

1.125 musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antypos$lizgowej

Wymagania:

1.126 dobra przyczepnos¢ do betonu,

1.127 wlasciwosci penetracyjne,

1.128 nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
1.129 elastyczny (od —20° do + 250°C)

1.130 wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

1.131 odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.

1.132 Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

1.133 Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na §ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

1.134 Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

1.135 Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

1.136 W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

1.137 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

1.138 Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

1.139 llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.

1.140 Zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

1.141 Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie

z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

1.142 W ciagu pierwszych 7 dni podkitad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem

préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

1.143 Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawa cementowa.

1.144 Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

1.145 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
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1.146 Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

1.147 Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

1.148 Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

1.149 Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza.

1.150 Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

1.151 Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

1.152 Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linig prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

1.153 Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy s$cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na calej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach

wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

1.154 Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

1.155 Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkoéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

1.156 Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

1.157 W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
1.158 oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementow

budynku,

1.159 dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6zniacych si¢ wymiarach,

1.160 przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m’ przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

1.161 Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4
m® za pomoca Wkiadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

1.162 Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.
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1.163 Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zaggsci¢, a powierzchnig wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

1.164 Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn kruszywa.
Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

1.165 Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

1.166 sposob aplikacji i warunki przygotowania poditoza nalezy przyja¢ wg warunkow

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
zastosowanego systemu.
6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowacg:

1.167 sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
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1.168 sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

1.169 sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

1.170 sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

1.171 sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
majace na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkdw.
1.4. Okreslenia podstawowe.
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase

bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

1.172 wodg — do farb wapiennych,

1.173 terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

1.174 inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inych rodzajoéw
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farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w

normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

1.175 wydajnosé¢ — 6-10 m*dm?,

1.176 max. czas schniecia— 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

1.177 wydajnosé — 15-16 m?/dm’,

1.178 max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

1.179 do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego

stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachloéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
1.180 wydajnosé¢ — 6-10 mdm?,
1.181 max. czas schniecia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
1.182 wydajnos¢ — 4,5-5 m?*/dm®
1.183 czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
1.184 wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,
1.185 max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
1.186 wydajnosé¢ — 6-8 m*dm®
1.187 czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
1.188 wydajnos¢ — 1,2-1,5 m%dm®
1.189 czas schniecia— 12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
1.190 wydajnosé — 6-8 m*/dm?
1.191 czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg PN-C-
81901/2002
1.192  wydajnosé — 6-10 m*/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
1.193 lepkos¢ umowna: min. 60
1.194 gestosé: max. 1,6 g/cm®
1.195 zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
1.196 roztarcie pigmentéw: max. 90 m
1.197 czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
1.198 wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
1.199 grubos¢ — 100-120 um
1.200 przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
1.201 elastycznos¢ — zgigta powioka na sworzniu o srednicy 3 mm nie
wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,
1.202 twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
1.203 odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
1.204 odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie
moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

1.205 powierzchni betonowych Ilub tynkdw zwyktych nie zaleca si¢
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

1.206 na chtonnych podilozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg
emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego

wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

1.207 catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

1.208 catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
1.209 catkowitym utozeniu posadzek,

1.210 usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
urzadzen sanitarnych),

5.1. Przygotowanie podtozy

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé¢ bez

gruntowania powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbg emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona

woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé

pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig

gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg
jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé

farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

1.211 sprawdzenie wygladu powierzchni,

1.212 sprawdzenie wsiakliwosci,

1.213 sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

1.214 sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
1.215 dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

1.216 dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
1.217 sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
1.218 sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
1.219 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
I uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sig
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdét malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powiok malarskich polegajace na

stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i

zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana

szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie

poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka
lub szmatka.

Wyniki odbiordw materiatdbw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i Kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
Wewnetrznych.

, a W szczegolnosci:

> zasilania gazowego

> kanalizacji wod opadowych
> centralnego ogrzewania

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowania powietrza

45332000-3  [Ktadzenie upustow hydraulicznych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrdbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z projektem technicznym.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug przedmiotowej specyfikacji sa:
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Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét STO.
» Instalacja c. o i gaz:

- rury z PE wielowarstwowe TECEflex

- rury stalowe ocynkowane

- szafka gazowa z blachy stalowej z wyposazeniem

- otuliny typu Thermaflex

- uchwyty do rurociagéw poziomych ze stali ksztattowej
- uchwyty do rurociagow z tworzyw sztucznych

- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych

» Instalacje kanalizacji

- rury kanalizacyjne kielichowe z PCW
- rury przepustowe stalowe

- czyszczak kanalizacyjny z PCW

- studzienki systemowe i betonowe

- odwodnienie liniowe typu np. ACO

» Instalacja co.

- grzejniki typu RADSON Integra

- rury PE wielowarstwowe TECEflex stabilizowane

- rury stalowe bez szwu 0g6lnego przeznaczenia czarne
- uchwyty do rur stalowych

- uchwyty do rur z polietylenu.

- zawory gazowe, C.0.

- zawory termostatyczne

> izolacje rurociagdéw
- izolacja rurociagoéw z otulin typu Thermaflex.
Sktadowanie

Rury stalowe sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod zadfaszeniem.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym
nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, jak rowniez od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

> Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

> Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.
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> Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

> Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

> Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywac I transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

> Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

> Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

> Zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

> Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych §rodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornos¢ na podwyzszona temperaturg i promieniowanie

UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) Dilugotrwatym dziataniem stonecznym,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:

> podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

> komplet elektronarzedzi

> komplet narzedzi $lusarskich

> komplet narzedzi monterskich rob6t instalacyjnych

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki

transportu.

Srodki transportu  powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.

> Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

> Materialy nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

> Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
> Woytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

> Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkow transportowych.

> Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
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> Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Montaz zestawu gazomierza

Gazomierz zainstalowany zostanie w szafce gazowe przytacza. Pomiar gazu (rozliczany bedzie
przez zarzadcg obiektu), lokalizacja i $rednice zgodnie z rysunkami instalacji gazowej. Za
kazdym tego typu urzadzeniem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych

Przewody rozprowadzajace na poziomie parteru oraz odcinek od przytacza do parteru nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Pozostate przewody nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych, np. f-my TECE-flex. Na odejsciach od przewodow gtownych do pionow
nalezy zastosowac¢ zawory odcinajace kulowe. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane,
nie begdace przegrodami oddzielajacymi strefy pozarowe, powinny by¢ wykonane poprzez tuleje
ochronne. Przestrzen migdzy rura, a tuleja winna by¢ wypelniona materiatem elastycznym.
Przewody c.o. nalezy izolowac tulejami o wspotczynniku przenikania ciepta réwnym 0,035
W/(m*K).

Ogdlne zasady montazu rur z PE

> Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementdw, ktore w zaden sposob nie zostaty uszkodzone
podczas transportu i magazynowania.

> Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie wynosi
+5°C.

> Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych potaczen.

> Elementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.

> Naginanie przewodow bez ogrzania wykonuje si¢ przy minimalnej temperaturze +15°C.

> Elementow systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.

Krzyzowanie si¢ tras przewodow wykonuje si¢ za pomoca specjalnie do tego przeznaczonych
elementow.

Laczenie elementéw plastikowych wykonuje si¢ za pomoca zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czotowego lub uzywajac ksztaltek zaciskowych,
zaleznie od wybranego producenta rur.

Nie nalezy taczy¢ elementow produkowanych przez roznych producentow. Uniemozliwia to
uzyskanie gwarancji na zastosowane materiaty.

Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczegétowej instrukcji montazu
instalacji.

Do potaczen gwintowych nalezy uzywac ksztattek z stopka gwintowa. Wykonywanie gwintow
na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do uszczelnienia potaczen gwintowych
uzywac tasmy teflonowej lub specjalnych past uszczelniajacych.

Jezeli za ksztaltka kombinowana nastepuje rurociag metalowy, w poblizu tej ksztattki nie mozna
wykonywa¢ na rurociagu zadnych spawow czy zgrzewow z powodu mozliwosci przeniesienia
ciepta na ksztattke.
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Do zamknigcia kolanek sciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu s$ciennego przed
montazem baterii wodnych (np. podczas proby cisnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka
plastikowego.

Montaz armatury

>

>

>

>

Zawory przelotowe odcinajace montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostgpnych.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i

temperatura) danej instalacji.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej powinna
pokrywac sig z osia symetrii przyboru.

W armaturze czerpalnej przewody powinny by¢ podtaczone z lewej strony.

Regulacja i badanie instalacji
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i

urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. Pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych"”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. -

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac przegladu

zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Probg szczelnosci na cisnienie 1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub

kanatow, w ktoérych prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetnic¢

instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas

przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probg od

poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacjg probie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacjg woda zimna,

drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek,

punktow statych i przesuwnych. Préobg szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie

wodociagowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

> podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé¢
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

> kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki sprawdza sig na

szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

> W czasie prob szczelnosci nalezy wykonac regulacje i pomiary.

> Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji

> Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej.

> Urzadzenie instalacji uwaza sig za wyregulowane, jezeli woda przeptywa bez zaktocen.

> Regulacji przeptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé
przy uzyciu kryz dtawiacych lub innych elementéw regulujacych. Przed przystapieniem do
pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrddia ciepta, sprawdzi¢
dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami
dokumentacji.

> Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0
°C.

> Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej.

> W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
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> Instalacje uwaza sig¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia.

> Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

> Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych.

> Proébg szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociagowe.

> Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimna

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napelnienie instalacji woda goraca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych 5.2

Instalacja kanalizacyjna z rur PCV

Cigcie rur

> Rureg, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczyé
miejsce jej przeciecia.

> Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy
pamigta¢ 0 zachowaniu kata prostego. Aby zachowaé kat prosty nalezy korzystac¢ ze
skrzynki uciosowej lub owina¢ rurg kartka papieru.

> Przed wykonaniem potaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow

i zukosowac¢ pod katem 15° za pomoca pilnika.

> Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Lgczenie rur i ksztaftek

> Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rurg na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odlegto$¢ okoto 10 mm.

> Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichdw.

Prowadzenie przewodow

> Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

> Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow.

> Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej

i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

> Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczna nalezy wykonaé rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki
przewodu powyzej +45 °C.

> Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach
pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydhzanie
przewodow.

» W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy,
pomigdzy
scianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
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Podejscia

Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikéw faczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢
minimum 2%.

Przewody odpZywowe (poziomy)

> Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktdrych temperatura nie
spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

> W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie mniejszych gtebokosci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodow

> Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

> WSszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonow odpZywowych

> Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych
I ztaczek przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszetg
(w zaleznosci od srednicy zewngtrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢
manszety o $rednicy wewngtrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastgpnie po posmarowaniu
wewnegtrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsuna¢ w §rodek rurg odptywowa
syfonu.

> Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rura odptywowa syfonu: z
kielicha kolana lub trojnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelkg wargowa, a w
to miejsce nalezy wtozy¢ jedna z manszet.

Rury wywiewne

> Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach.

Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzona

jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

> podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

> poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja zasilajgca grzejniki

W projektowanym budynku przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wodnego

pompowego. Instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur wielowarstwowych

zespolonych Teceflex. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki konwekcyjne blaszane,
lakierowane np. typ Radson Integra. Przy grzejnikach przewidziano na gatazkach zasilajacych
zawory termostatyczne. Do odpowietrzenia instalacji stuzy¢ beda odpowietrzniki
- Instalacjg¢ do grzejnikow nalezy wykonywac¢ wytacznie z rur ze zwoju - z jednego
kawatka na odcinku od rozdzielacza do grzejnika
- Odcinki rur pomigdzy podtoga a grzejnikiem ostoni¢ tulejami ochronnymi, ktore
zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV
- Glowica termostatyczna powinna by¢ zainstalowana poziomo

Regulacja i proby

> Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane beda zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe ,, pkt. 11." Instalacje centralnego ogrzewania.

> Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i goraco.
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru rob6t budowlano- montazowych", tom. I, ,,Instalacje sanitarne.

> Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtaczenia urzadzen, wykona¢ woda na zimno
na cisnienie 0,6 MPa, a nastepnie na goraco przy cisnieniu roboczym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
INSTALACYJNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkow
transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZ)) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robOt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemOw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogéine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sig¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
> powierzchni¢ podsypki

> powierzchnig mat izolacyjnych
W m mierzy sig:

> dlugosci poszczegolnych przewodow

instalacyjnych W kpl. lub szt. mierzy sig:
> urzadzenia i armature

8. ODBIORROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
b) Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano - Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza, Dziennik budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych

104



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdét STO.

materiatow Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbiorow czgsciowych

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen
Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno - ruchowe
dla poszczegolnych urzadzen

8.1 Odbior instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :
> uzycie wlasciwych materiatow,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci migdzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie:
rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementdw ptaszcza oraz
ogblnego wygladu zewngtrznego zaizolowanego rurociagu. Odbidr koncowy powinien by¢
potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

VVVYVYVYVYVYV

8.2 Odbior instalacji kanalizacyjnej

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

> przebiegu tras kanalizacyjnych,

> szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

> sposobow prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

> elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan

szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna. Ponadto
nalezy skontrolowac:

uzycie wiasciwych materiatow,

odlegtosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwnych,

wielkosci spadkow przewodow,

prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitarnych.

VVVYVYVYV

8.3 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbiorow czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

a), badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna

b). badanie materiatow

c). badanie zabezpieczenia przed korozja

d). badanie wodomierzy

e). badanie wymiennikow ciepta

). badanie pomp

105



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét STO.

g). badanie odbiornikdw ciepta - grzejnikéw ptytowych

h). badanie przewoddéw

i), badanie armatury

j). badanie zawor6éw bezpieczenstwa

k). badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania

1), badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym

m). badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie goracym

n). badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystapienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach:

a), przed zakryciem bruzd, kanatow, zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane b). po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz

dokonaniu regulacji c). w okresie gwarancyjnym

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1 SIWZ dla zadania: Budynku krytego basenu

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
ajwazniejsze normy:

1 PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

3. PN-B-01706:1992/AzI:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az 1.

4. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

5 PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8  PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

9.  PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

11.  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

13.  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i
badania.

14. PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czgs¢ 1:
Hydranty

15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

16. PN-8 I/B-10800/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

17. PN-EN 877:2002(U) - ,, Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci".

18. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. WWodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

Z Ok w
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PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i

badania.

20.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i

badania.

21
22.

23.
24

25.
26.
21.
28.
29.
30.
3L

32.
33.

4.

35.

36.

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany 1 Bl 13/93 poz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione,
czgsciowo, przez PN-85/M-75002 w czgsci dotyczacej armatury przeptywowey;
PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Polaczenia kotnierzowe - Uszczelki
-Wymagania ogdlne

PN-EN20225:1994 - Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie
PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju

poprzecznego

3r.
38.

39.

40.

41.

42,

PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN - 78/B - 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych"”. COBRTI
INSTAL. Warszawa 2003r.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - ITB
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z instalacja elektryczna w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rob6t obejmuje:

a) instalacje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) przebudowa tablicy rozdzielczej zgodnie ze schematem w projekcie.
d) montaz ztacza kablowego

e) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

f) instalacj¢ piorunochronna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajoéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie

pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych przez projektanta.

2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza - wyposazenie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektoweyj.
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2.2. Ztacze kablowe lub tablica przytaczajaca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego

0 pradzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzy odptywowe, z uktadem samoczynnego zataczania rezerwy
(SZR) lub bez uktadu SZR.

2.3. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce poliwinylowej wg PN-87/E- 90056.

2.4. Oprawy oswietleniowe typu plafoniera — Titania 236 EVG (do wngtrz) — nasufitowe lub inne

lecz nie gorszych parametrach.

2.5. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?, 380 V (do instalacji

szczelnych).

2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy 80 mm.

2.7. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.8. Gniazda wtyczkowe nadtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.9. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.10. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.11. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.

2.12. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.13. Ziacza kontrolne instalacji piorunochronnej

Q) Odbioér materiatow na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budoweg wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

2 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
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- Elektronarzedzia (wiertarki, zaciskarki, zgrzewarki itp.).

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z projektem i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzgtu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
I bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomoca kotkow i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek

rozporowy lub whetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych.
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Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy.
5.6. Podejscie do odbiornikoéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sa to najczgsciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane zinstalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane montowane pod tynkiem
Uktadanie przewodow na uchwytach lub na zaprawie gipsowej.
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty migedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
I osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob

podtaczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien

uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi.
Potaczenia elastyczne stosuje sig¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonaé:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izol. wielozytowymi gictkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
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- dokrgci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zalozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewngtrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
5.11. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikoéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach
poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.
5.12. Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
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- zataczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robdt.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowej okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji poliwinylowej

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie migjsc pracy.
Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t zwiazanych zinstalacja systemu obstugi klienta w obiektach

kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji systemu.

Zakres robdt obejmuje instalacje Systemu Obstugi Klienta ktéry stuzy do organizacji z
korzystania i rozliczania roznych ustug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu
na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy, barze mokrym oraz barze suchym i
innych, takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sa z urzadzen rejestrujacych —
czytnikdw stanowiacych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze.
Idea funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie
zdefiniowanych cennikow i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest
automatycznie wysokos¢ optaty w kasie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z nazwami ujetymi wedtug wzorcowego systemu t.j.
TT Soft Sp. z o0.0. oraz w odpowiednich normach i przepisach dotyczacych montazu instalacji

elektronicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca instalacji bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonania catoksztattu prac oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa.

Rodzaje urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami projektowymi. Zastosowanie do wykonania pow.
instalacji i rodzajow (typow) urzadzen oraz osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych przez

projektanta.
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2 —Wymagania dotyczace wlasciwosci urzadzen i materiatow.

Materialy i urzadzenia dostarczane do montazu winny by¢ zgodne z projektem -
autoryzowane /nie zamienniki/ oraz powinny posiada¢ atesty techniczne i $wiadectwa

dopuszczajace do obiektow uzytecznosci publicznej.

Zestawienie ilosciowe urzadzen Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta.

1 Komputerowy system obstugi klienta ESOK

1.1. System podstawowy - obstuga kasowa

1  Licencja na oprogramowanie do obstugi klientow. 1
5 Komputer PC_ HP Cqg 6000 Pro MT DC E5800 320GB 2x2GB SC DVD+/- 3
RW MCR Win7 32 PRO Warr 3-3-3
3 Monitor HP LCD 2011x LED 20" TN 16:9 wide 5ms 1000:1 VGADVI-D 3
4 UPS Office Power AVR MD-800E 3
Drukarka HP LaserJet P1102 3
6  Druk. Fisk. POSNET z wyswietlaczem 3
7 Szuflada automatyczna do drukarki fiskalnej 3
8 Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej 3

obudowie do przemieszczania po blacie stotu - USB

9  Pasek basenowy z transponderem i numeracja 176

10 Bramka tripod, stal nierdzewna, zasilacz 24V, zwolnienie ramion przy
braku zasilania.

11  Bramka mechaniczna uchylna sterowana z pulpitu 2

Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na
trwate do obudowy bramki, blatu stotu lub sciany

13 Wypetnienie barierka z chromoniklu 3,2
14 Modut zasilania

15  Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485
16  Switch HP V1405-8G 1
Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25

12

N W

17 | " kpl
at gwarancji

18 Przewod YDY 3x2,5 kpl
19 Rurki RS sztywna fi 18 kpl
20  Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) kpl
21  Uruchomienie systemu, szkolenie 1
1.2. Dodatkowe funkcje

1  Czytnik zmiany strefy (sauna, odnowa biologiczna) 3
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2 Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do kontroli dostgpu 2
Serwer ML150T06 QC E5504 1860-4M(2x250GB NHP LFF SATA,

3 2%2GB U, DVDRW) - Warr 3-3-3 !
4  UPS ServerPowerPlus AVR SE-1000 1
5  Uruchomienie urzadzen 1
2.  Szafki basenowe z HPL-u

2.1. Szafki i fawki z HPL
Szafka HPL typu S2 wysokos¢: 1500mm, szerokosé: 350mm, giebokos¢:

1 485mm. Szafki powinny by¢ wyposazone w tawkg o szerokosci 300mm 81
wykonana réwniez z tworzywa HPL. Kolor: szary, bez lub biaty.
2  Szafki z HPL na elektronike (sterowniki do szafek) 7
3 Szafki z HPL do strefy SPA 6
4  Transport 860
2.2. Zamykanie elektroniczne do szafek
Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i awaryjnym
1 . 72 8
podtrzymaniem zasilania dla 32 szafek
5 Czytnik transponderowy RFID - szafkowy z wyswietlaczem 3XLED, 8
umieszczony w zwartej obudowie, do otwierania zamkdéw w szafkach
3  Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA 162
4 Okablowanie szafek 162
5 Magistrala komunikacyjna RS485 (kabel UTP kat 5) 105
6  Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 3
7 Zamek kluczykowy 12
8  Uruchomienie 1
2 Sktadowanie materiatéw i urzadzen na budowie

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu roznych czynnikdw a przede wszystkim atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specyfiki powyzszych materiatow oraz ich tatwos¢ na

uszkodzenia i wymagania okreslone przez producenta.
3. Sprzet

Do wykonania powyzszych instalacji przewiduje si¢ uzycie odpowiednich narzedzi i elektronarzedzi

zwiazanych z elektronicznym systemem obstugi klienta:

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z projektem i harmonogramem robét uwzgledniajacym

wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.
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Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez specjalistycznego wykonawce posiadajacego
doswiadczenie w tego typu instalacjach, zgodnie z odpowiednia wiedza i sztuka przewidziana dla tych
robot.

Do mocowania powyzszych instalacji i osprzgtu winny stuzy¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze lub

konsolki przewidziane tym systemem.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie os6b korzystajacych z réznych ustug,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie,
solarium, gabinetach odnowy, barze mokrym oraz barze suchym i innych, takze wypozyczenie i zwrot
asortymentu. Informacje zbierane sa z urzadzen rejestrujacych — czytnikdw stanowiacych system
sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. ldea funkcjonowania modutu jest
naliczanie opfat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikow i
przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie wysokos¢ optaty w
kasie.

Nosnikiem informacji jest transponderowy uktad zblizeniowy w postaci paska na reke,
breloczka, karty itp., nazywany identyfikatorem. Sa to elektroniczne uktady zblizeniowe, ktérymi
postuguje sie klient korzystajac z roznych stref obiektu. W przypadku obiektéw basenowych
najczesciej przybieraja one forme paska na reke. Jest to rozwiazanie praktyczne, proste i wygodne dla
klienta. Dodatkowo pasek transponderowy pozwala na otwieranie szafki basenowej, bezgotéwkowe
rozliczanie w barze, kontrolg czasu pobytu, itp.

Urzadzenia rejestrujace to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne, szafkowe oraz
inne szczegolnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuza do identyfikacji niepowtarzalnego kodu
transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki
wykorzystuja najnowsza technologig transponderowa, ktéra charakteryzuje si¢ duza niezawodnoscia i
prostota obstugi, a bezdotykowy odczyt podwyzsza trwatos¢ uzywanych elementéw. Stosowane
bramki mechaniczne: kotowroty tréjramienne oraz bramki uchylne, steruja ruchem klientow i
fizycznie oddzielaja od siebie ptatne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac na
obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke. Rozwiazanie takie nie utrudnia
korzystania z ustug i dodatkowo gwarantuje wysoki poziom bezpieczenstwa. Klient korzystajac z
réznych ustug przechodzi migdzy poszczegdlnymi strefami ptatnymi, w ktérych wysokos¢ optaty
moze by¢ réznie naliczana. Identyfikatory pozwalaja na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych
takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do
bezgotéwkowych zakupow (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatoréw dla roznych stref
pozwala na réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidtowoscia przemieszczania si¢ migdzy
strefami czuwaja bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

W przypadku obiektow sportowych czegs¢ uzytkowa moze by¢ podzielona jest na trzy strefy:
platna, nieptatna i poczekalnig (Rys.1). Przejscie z jednej strefy do drugiej sterowane jest za pomoca
bramek kotowrotkowych i uchylnych, wyposazonych w odpowiednie czytniki lub obstugiwanych
pulpitem sterujacym ze stanowiska kasowego. W strefie nieptatnej moze znajdowac sig cata
infrastruktura dodatkowa (sklepy, kawiarnie, salony gier itp.), natomiast strefa ptatna to bezposrednia
czes¢ uzytkowa (baseny, sauny, szatnie, prysznice itp.), ktora jest obszarem zamknigtym. Poczekalnia
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to niewielki, wydzielony na wyjsciu obszar pomigdzy bramkami 9 i 3 (Rys.1) dla 0s6b oczekujacych
na zaptacenie za pobyt. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz poczekalnia musi by¢ na tyle duza, aby wszystkie
osoby oczekujace na rozliczenie mogty si¢ zmiescic¢ w tej strefie.

Konczac korzystanie ze strefy ptatnej na obiekcie, klient rejestruje identyfikator w czytniku bramki 9.

Odczytanie kodu powoduje automatyczny zapis czasu zakonczenia pobytu w strefie ptatnej do bazy
danych oraz zwolnienie szafki. Klient przechodzac przez t¢ bramke trafia do poczekalni, w ktdrej
czeka na rozliczenie. Za czas pobytu w tej strefie nie jest pobierana optata. Mozliwe jest
wyeliminowanie bramki 9, ktéra konczy rejestracje pobytu w strefie uzytkowej (ptatnej). Obiekt w
tym przypadku podzielony jest na dwie strefy: ptatna i nieptatna, bez poczekalni. Na wyjsciu w kasie
rejestrowany jest identyfikator, konczac w ten sposob czas pobytu w strefie ptatnej. Wariant ten
wytacza z systemu poczekalnig, za pobyt w ktorej nie byty pobierane opfaty.

System E Obiekt posiada mozliwos¢ pracy na wspolnej bazie centralnej (replikacji). Kazdy
z obiektdw zostaje wyposazony w serwer, na ktérym zostaje zapisywana lokalna baza danych danego
obiektu. Poprzez Internet (facze DSL - staty adres IP) nastepuje wymiana wpiséw pomiedzy bazami
lokalnymi a baza centralna. W sytuacji awaryjnej gdy potaczenie z baza centralna zostanie zerwane,
system zapisuje informacje tylko na bazie lokalnej. W momencie gdy potaczenie zostanie
przywrécone, nastepuje aktualizacja bazy centralnej oraz baz lokalnych.

System firmy TT Soft cechuje wielopodmiotowos¢. Jest to niezbgdna opcja programu
pozwalajaca na analize sprzedazy kilku podmiotow gospodarczych wspétdzielacych pomieszczenia
Obiektu. Jedna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz wspétdzielona baza
danych pozwala na doktadne okreslenie miejsc generowania poszczegolnych czesci przychodu
obiektu, doktadne rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz organizowanie akcji marketingowych
we wspotpracy z partnerami. Obstuga wielu podmiotow gospodarczych musi sig¢ odbywac
automatycznie, bez czestego definiowania przeptywow pienieznych.

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej rozbudowy.
Licencja oprogramowania powinna by¢ dostarczona ,,na obiekt”, co oznacza, ze rozbudowa danego
obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociagata za soba koniecznosci zakupu
dodatkowej licencji lub modutéw na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie powinno by¢ przygotowane do rozbudowy
sieci Obiektoéw w przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktéry pozwala na
wspodzielenie jednej bazy danych (klientow, towardw, taryf) dla kilku r6znych obiektow
(niekoniecznie o charakterystyce ptywalni). Firma dostarczajaca ESOK musi przedstawic referencje
(min. 2) o fakcie wdrozenia systemu replikacji.

System Obstugi Klienta powinien by¢ zintegrowany z infrastruktura sterujaca szafkami
basenowymi. Pozwala to Administracji na doktadne $ledzenie ruchu Klientdw na Obiekcie oraz
biezace zarzadzanie wejsciami. Program powinien jasno i przejrzyscie przedstawia¢ aktualna liczbg
zajmowanych szafek. Ich programowanie oraz sterowanie powinno si¢ odbywa¢ z poziomu programu
obstugi klienta co wyklucza rozwiazania oparte na zamkach bateryjnych. Zaleca si¢ réwniez, aby
dostawca Systemu ESOK byt réwnoczesnie dostawca szafek, co pozwoli Uzytkownikowi uniknaé
problemdéw zwiazanych z integracja oraz pomoca gwarancyjna.
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Ogoblne funkcje i mozliwosci oprogramowania:

Strefy

. Dowolne przechodzenie pomigdzy strefami.

. Przypisanie optaty za czas pobytu na strefie.

. Przypisanie optaty za wejscie na strefe.

. Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegélnych strefach.

Definiowanie cennika

. Optata za pobyt naliczana z rozdzielczoscia do 1 min.

. Zroznicowanie ceny w ciagu dnia.

. Zroznicowanie ceny w ciagu tygodnia.

. Zroznicowanie ceny w zaleznosci od strefy.

. Zroznicowanie ceny w zaleznosci od czasu pobytu klienta na obiekcie.
. Zroznicowanie ceny w zaleznosci od sposobu ptatnosci.

. Zroznicowanie ceny w zaleznosci od typu klienta.

. Dowolne naliczanie przedpftat.

. Naliczanie optaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnig.

. Jednorazowa optata za skorzystanie z ustugi.

. Mozliwos¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiada¢ klient

korzystajacy z karty klienckiej.

. Dowolne ustawianie wptat na konto.
. Definiowanie kaucji, badz optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwosé naliczania.
. Definiowanie cen i termindw waznosci karnetow na zajecia zorganizowane.

Obsfuga programu

. Logowanie kasjerow w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,

. Mozliwos¢ logowania do systemu za pomoca hasta lub karty operatorskiej,

. Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorow,

. Zroznicowanie poziomOw uprawnien dla operatoréw systemu,

. Zmiany i korekta w programie dostepne tylko dla wyzej wymienionych osob,

. Kontrola ilosci 0sob przebywajacych na basenie z uwzglednieniem stref,

. Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskow,

. Wprowadzanie osob z rachunku grupowego na strefe nieptatna,

. Woprowadzanie i modyfikacja dostepnych paskow transponderowych,

. Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna biezaca

zajetos¢ szafek, programowanie szafek z poziomu PC.
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. Replikacja danych migdzy obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie
danych, zaréwno od serwera, jak i od klientow, ktore mogty by¢ rowniez

przeprowadzone bez potaczenia pomigdzy serwerami.

5. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania dziatania systemu.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie iodbior robot instalacji powinno by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
standardami przewidzianymi dla tego systemu.

2 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
uwzgledniaé:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i wymogami przewidzianymi systemem

elektronicznej obstugi klienta oraz branzowymi przepisami dotyczacymi odpowiednich zakresdw robot.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektronicznej wraz podtaczeniem i uruchomieniem.

Jednostka obmiarowa jest komplet robat.

8. Odbidr robét

8.1. Przewiduje si¢ jak w pozostatych robotach instalacyjnych: odbior rob6t zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czgsciowe i odbiory koncowe.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

[1] Przepisy branzowe dotyczace elektronicznego systemu obstugi klienta.

[2] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowej okragte.

[3] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji poliwinylowej

[4] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
[PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

[5] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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