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1.   WSTĘP

1.1 Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robot dla budowy Przewiązki Hali sportowej - Mazowieckie Centrum Sportów
Zimowych - Kompleks Chorzele na terenie działek nr ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach przy ul.
Szkolnej. Projektowana przewiązka stanowi łącznik komunikacyjny z Halą sportową do Krytej
pływalni.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Budynek składa się z prostej szkieletowej konstrukcji żelbetowej jednokondygnacyjnej z wypełnieniem
ceramicznym, wraz z stropodachem i pełnym wykończeniem. Powyższy łącznik stanowi bezpośrednie
przejście dla uczniów z istniejącej Hali sportowej do projektowanej Krytej pływalni która jest aktualnie
w realizacji.
Basen kąpielowy wraz z całokształtem atrakcji wodnych posiada własne zaplecze sanitarno - szatniowe,
dostępne z zewnątrz, oraz dla uczniów - od strony istniejącej szkoły (poprzez projektowaną przewiązkę).
Basen kąpielowy systemowy - zaprojektowany w-g wytycznych systemu MYRTHA. W pobliżu basenu
znajdują się pomieszczenia technologii uzdatniania wody basenowej.
Zespół wejściowy - wspólny dla pływalni, dostępny od strony ul. Szkolnej. W hallu wejściowym
znajduje się kasa biletowa, obsługująca użytkowników kompleksu sportowego.

W zakresie budowy przewiązki, projekt przewiduje następujące roboty:
- roboty ziemne,
- budowa fundamentów,
- wykonanie konstrukcji wraz z wykończeniem jednokondygnacyjnego łącznika.
- sieć gazowa wraz ze zmianą odcinka przyłącza.
- budowa 2-ch zbiorników gazowych.
- wewn. instalacja centralnego ogrzewania.
- wewn. instalacje elektryczne.
- kanalizacja deszczowa.

Budowa przewiązki.

Konstrukcja przewiązki stanowi szkielet żelbetowy posadowiony na ławach i ściankach betonowych
na których utwierdzone są słupy żelbetowe oraz belki i stropodach wylewany z betonu
konstrukcyjnego.
Obudowę z jednej strony zaprojektowano jako ścianę ceramiczną z bloczków gr. 25 cm wraz z
ociepleniem i tynkiem elewacyjnym. Z drugiej strony zaprojektowano wypełnienie systemową i
całkowicie przeszkloną ścianką aluminiową natomiast od góry stanowi nakrycie wykończony i
ocieplony stropodach. Niniejsza przewiązka stanowi połączenie komunikacyjne dla uczniów z
istniejącej hali sportowej do realizowanej krytej pływalni która jest w trakcie budowy i stanowi
oddzielne opracowanie projektowe. Jest to obiekt prosty o powierzchni zabudowy 52m2 o wys.
3,90m.
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Projektowane instalacje i przyłącza:

W ramach niniejszego opracowania projektuje się następujące instalacje dla przedmiotowej
przewiązki i w jej najbliższym otoczeniu to jest:
- Przyłącze gazowe, zmiana odcinka pierwotnego wraz z budową zbiorników gazowych;
- Odprowadzenie kanalizacji deszczowej;
- Instalacje elektryczne;
Przyłącz gazowy – zmiana lokalizacji.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja przyłącza gazu, zewnętrzna sieć gazowa od
pkt G3 (oznaczonym na planie sytuacyjnym rys S-G-01) do przewiązki wraz z nawiązaniem do
projektowanej instalacji wewnętrznej gazu dla budynku krytej pływalni (wg proj. wykonawczego z
09.2010 r). Do budowy gazociągu należy zastosować rury polietylenowe koloru żółtego, wykonane
zgodnie z normą zakładową PGNiG ZN-G-3150/1996 przez przedsiębiorstwo posiadające atesty i
certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania w gazownictwie oraz trwale oznakowane obejmujące:
typ tworzywa, szereg, indeks płynięcia, średnicę zewnętrzną, grubość ścianki i symbol producenta.
Zastosowano rury z PE o średnicy Dn-90/80 mm oraz w dalszej kolejności przewód gazowy z rury
stalowej bez szwu wg PN-EN-10208-1 kl. A ze znakiem bezpieczeństwa typ B, zaizolowanych
fabrycznie taśmą „Polyken” PE klasy C30 zgodnych z PN-EN 10216, PN-EN 12732:2004. Kształtki
powinny mieć dopasowaną grubość ścianki do grubości ścianki rury wg normy PN-EN 12732:2004.

Montaż zbiorników gazowych na gaz płynny.

Projekt zakłada budowę zbiorników gazowych /montaż 2-ch podziemnych zbiorników gazowych na
gaz płynny / o pojemności 6400 Litrów (V=6,4m3), z parownikami o wydajności 50kg/1g. (każdy)
gazu propan
Zbiorniki będą posadowione na płycie betonowej o wymiarach według uwarunkowań „Gaspol” zgodnie z
podanymi wymaganiami techniczno-technologicznymi. Zbiorniki wolno stojące podziemne będą  zakryte
warstwą ziemi i zlokalizowane w odpowiedniej odległości i dojazdem zgodnie z uwarunkowaniami p.
pożarowymi.

Wymogi określające oraz przepisy zostały zawarte w uwarunkowaniach techniczno-technologicznych

Kanalizacja deszczowa.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy odprowadzenia wód deszczowych z
przewiązki  do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 1080/3 i 1080/4 przy ul. Szkolnej
w Chorzelach. Ponadto w związku na brak osadników w istniejących wpustach deszczowych należy
przebudować odcinek  kanalizacji deszczowej przebiegającej pod odcinkiem jezdni który jest
wykonany z rur o średnicy 400PCV. Do odcinka kanalizacji bezpośrednio podłączone są dwa
wpusty drogowe nie wyposażone w osadniki.

1.3 Informacje o terenie budowy

Teren objęty opracowaniem stanowią działka nr 1080/3 1080/4 znajdujące się w Chorzelach przy ul.
Szkolnej. Działka jest częściowo zabudowana – od strony północnej znajduje się budynek Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. W południowo zachodniej części działki znajduje się teren rekreacyjny z
urządzeniami sportowymi : boisko wielofunkcyjne, rzutnia kulą, skok w dal oraz skok wzwyż. Stan
istniejący terenu przeznaczonego pod budowę obiektu stanowi płaska nie zadrzewiona łąka.
Powierzchnia terenu jest równa. Do strefy planowanej inwestycji jest dostęp od drogi publicznej.
Istnieją dwa wjazdy na teren przedmiotowych działek : z ul. Szkolnej oraz z ul. Grunwaldzkiej.
Dodatkowy wjazd od strony ul. Szkolnej jest w trakcie realizacji (na podstawie odrębnego
uzgodnionego projektu).

1.4 Organizacja robót budowlanych.
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
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Obowiązek   uzyskania   informacji   o   podkładzie geodezyjnej   oraz  reperach spoczywać
będzie  na Wykonawcy. Pomiary jak również realizacja osnowy roboczej  reperów do chwili
odbioru robót spoczywać będzie także na Wykonawcy obiektu.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz stosowany
sprzęt, urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia i do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie prowadził roboty w odpowiedniej organizacji oraz planowanym tempie
prac doprowadzające do jak najszybszego  zakończenia robót  i do odbioru ostatecznego obiektu
nie stwarzając zagrożenia dla istniejących obiektów szkolnych jak i terenów przyległych.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego ma niezwłocznie uprzątnąć  teren budowy po

                zakończeniu robót,  zlikwidować  plac  budowy oraz  doprowadzić teren do stanu  pierwotnego.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych.

1.6 Określenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu
przetargu.

b). Roboty - ogół przedsięwzięć, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi

        tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
        f).  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
            projektowej.
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g). Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z
późniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

i). Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

2.   WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja „Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach budowy  przewiązki.
Wymagania   ogólne    należy   stosować   w   powiązaniu   z   niżej    wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

  1 ST1 ROBOTY ZIEMNE

  2 ST 2 BETON KONSTRUKCYJNY I NIEKONSTRUKCYJNY

  3 ST 3 ZBROJENIE

4 ST 4 ROBOTY MUROWE I OSADZANIA STOLARKI

5 ST 5 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I POKRYWCZE.

6 ST 6 TYNKI

7 ST 7 ROBOTY POSADZKARSKIE I OKŁADZINOWE.

8 ST 8 ROBOTY MALARSKIE.

9 ST 9 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ GAZ  I  C.O.

10 ST 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

11 ST 11 ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które wynikają z dokumentacji projektowej.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
       materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
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powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, przewożonych materiałów jak i
istniejącego terenu.
Liczba   środków  transportu  będzie   zapewniać  prowadzenie   Robót  zgodnie   z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność    z
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki,  obliczenia    i
dokumenty.

6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy jakby zawarte były w dokumentacji.

        W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru
i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących,
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i   postanowień.

6.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  dokumentacji projektowej  i  ST,  a także w
normach   i   wytycznych.   Przy  podejmowaniu  decyzji   Inwestor  uwzględni  wyniki   badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy

        zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie próbek

       Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
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możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia
- ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

8.   DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
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podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone  datą i podpisem
Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i  zakończenia poszczególnych elementów robót,  przebieg

robót,
· trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan  pogody  i   temperaturę   powietrza  w  okresie   wykonywania  robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
· zgodność   rzeczywistych  warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w

dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził,
· wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,

inne istotne informacje o przebiegu robót,
· propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje
Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inwestora do ustosunkowania się.

8.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach
następujące dokumenty:
■   pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
■   protokoły przekazania terenu budowy,
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■   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
■   protokoły odbioru robót,
■   protokoły z narad i ustaleń,
■   korespondencję na budowie.

8.5  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

9.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru   robót   dokonuje    Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   przedstawiciela
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót   będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub  sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.

9.4 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem.

10. ODBIORY

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

10.3 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt.
„Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
· specyfikacje techniczne,
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy i księgi obmiaru,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
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·  sprawozdanie techniczne,
·  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiającego,
· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.5 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

11. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  towarzyszące   i   tymczasowe,   wyszczególnione   w  przedmiarze,   w   szczególności
rozbiórki,  odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego
zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru -jak w przedmiarze robót. Roboty
towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach
ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie prowadził całokształt robót (komplet branż) w zsynchronizowany
sposób  aż do czasu końcowego odbioru. Tempo wykonywanych robót powinno być prowadzone
w taki sposób, aby przebieg realizacji obiektów był w zadawalającym tempie przez cały okres do
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba jakikolwiek
zakres prac to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć całokształt robót nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:
a), zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
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b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z  Inwestorem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

c).  Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza,

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie
obiekty i drogi montażowe.

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.

14. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a),  utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej.

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
h). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
i), środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
· z zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
· możliwością powstania pożarów
· hałasem.

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca   będzie   utrzymywać    sprawny    sprzęt   przeciwpożarowy,    wymagany   przez
odpowiednie przepisy. Materiały   łatwopalne   będą  składowane   w   sposób   zgodny   z
odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

16.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany jest umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji   na  powierzchni   ziemi   i   urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas    realizacji    Robót    Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów    dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa    i Ochrony
Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie   spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

a).  SIWZ dla zadania: „Budynek krytego basenu"
b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
c).  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
d). normy i  aprobaty techniczne.

      e).   inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.200Ir. o Prawo Ochrony Środowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.200Ir. o odpadach
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4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28
       kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w
       powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13
       maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz.
       436).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,
       jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań
       dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
       przestrzennego.
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów
       BHP.
9. Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
       zabytkowych
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
       geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
11. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
12. PN-81/B-10725 -Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
14. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
15. PN-87/B-01060 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
16. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
17. PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych.
18. PN-B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
19. PN-B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
20. PN5-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
21. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty naziemne.
22. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
23. PN-92/M-34503 Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.
24. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
25. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
26. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
27. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
28. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
       obciążenia technologiczne i montażowe.
29. PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
32. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
33. PN-84/B-03264   Konstrukcje   betonowe,   żelbetowe.    Obliczenia   i projektowanie.
34. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
35. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
36. Wymagania i badania przy odbiorze.
37. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gęstości (PE-HD). Odporność chemiczna rur i

kształtek.
38. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu.
39. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.  Wymagania z zakresu wykonania i

badania przy odbiorze.
40. PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.
41. PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów.
42. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.
43. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
44. BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu.
45. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
46. BN-62/6636-02 Wykopy wąsko-przestrzenne.
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla budowy
przewiązki oraz zewnętrznych sieci.

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.:
■ budynku   basenów
■ przyłączy

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
■ grunt wydobyty z wykopu
■ grunt do zasypki z odkładu
■ piasek dowożony
■ humus
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostaną przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
a). koparka,
b).  spycharka,
c). ubijak do zagęszczania,
d). zagęszczarka.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak
również na drogach wewnętrznych.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  Wykonawca ma  obowiązek  do
zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. W
przypadku   stwierdzenia   rozbieżności   pomiędzy   dokumentacją   geotechniczną   a   stanem
stwierdzonym  w  podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora nadzoru w  celu
uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją projektową lub  dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

5.1.1 Odspojenie i odkład urobku
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
a).  bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to
zabezpieczyć     i     natychmiast    powiadomić     Inspektora    Nadzoru    i     odpowiednie
przedsiębiorstwa i instytucje. b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na

głębokościach i w miejscach, w których
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. c).  w

sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie
przykrycie wykopu d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736.

Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków e).  należy prowadzić

ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) f).   należy

instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu
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g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem
kontynuować prace ziemne

h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i
zagęszczania stopniowo rozbierać.

5.1.2 Podłoże.

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie
powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem
fundamentu lub ułożeniem przewodu.
5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-
86/B-024 80.
Opis podsypki i obsypki rurociągów znajduje się w ST „Przyłącza”
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami  z
zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków
płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z
wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i
skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów,

wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych

miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie
e).  Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę

oraz odprowadzenie ścieków
f).   Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
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5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty
Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone,
zależnie od głębokości wykopu.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości
0,1 - 0,2 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod
nadzorem geologiczno-inżynierskim.  W gruntach wrażliwych strukturalnie  (pęczniejących,
lasujących   się   lub   szybko   rozmakających)   warstwę   należy   usunąć   na   krótko   przed
przystąpieniem do robót fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe,
grunt należy wymienić.
Fundamenty obiektu zaprojektowano jako żelbetowe i posadowiono na poziomie
- Ławy fundamentowe   poz. – 1,20 m
Wykopy pod przyłącza
Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z zachowaniem właściwych rzędnych
ich dna i spadków. Trasowanie i niwelację dna kanałów należy prowadzić zgodnie z normą
branżową: BN-83/8836-02.
Trasy kanałów grawitacyjnych winny być wytyczone w terenie przez uprawnione służby
geodezyjne.
Trasę kanałów należy oznaczyć w terenie taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego o
szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem rury.
W   rejonie   sieci   uzbrojenia   podziemnego   roboty   ziemne   należy   prowadzić   ręcznie   z
zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
Rzędne posadowienia przyłączy zawarte są w poszczególnych opracowaniach projektowych.
5.3.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego budynku należy zwrócić
uwagę na  przebiegającą istniejącą sieć NN  ,  sieć wodociągową oraz  kanał deszczowy,  siec
centralnego ogrzewania , oświetlenia terenu i w miejscach kolizji zachować szczególną
ostrożność. Również należy zachować szczególną ostrożność na istniejące drogi i parkingi
oraz chodniki z kostki brukowej. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca będzie
zobowiązany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu istniejącego w momencie przekazania
placu budowy.
Wszystkie przyłącza będą montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejącymi
rurociągami bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących przewodów.
5.3.3 Uwagi końcowe
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat
wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST . „Wymagania ogólne".
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1 Dokładność wykonania robót:
 ■ Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie

 powinny być większe od 5 cm
■ Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż

           10%
■ Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm

6.2 Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:
a).  wykonanie wykopu i podłoża
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c).  stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach

w wykopie, d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów
w postaci drabin, e). jakość gruntu przy zasypce, f).
wykonanie zasypu, g). zagęszczenie, h). odwodnienie
wykopów.

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela:
Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Pomiar gabarytów wykopu
Pomiar rzędnych dna wykopu
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co
10 m, w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość

Lp. 1
2 3
4 5

Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego    i
każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości
określonych w specyfikacji szczegółowej

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegółowe:
1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie

wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m gruntu
rodzimego lub zagęszczonego,

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się
zgodnie z niżej podanymi zasadami:

a).  pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak
dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6,
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b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować
jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60
m w kierunku ścian wykopu,

d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15
m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz
nie węższy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75
m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest:
1. m - dla:

a).  wykopów   wszelkich   kategorii   wykonywanych   ręcznie   oraz   koparkami   z
zabezpieczeniem i bez ścian wykopów b). zasypywania wykopów o ścianach

pionowych i ze skarpami c).  innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i
spycharkami z transportem

gruntu d). formowania
nasypów

2. m   - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
a).  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników

badań laboratoryjnych, b).  sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z
dokumentacją projektową, c).  sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem
wymaganych parametrów

wymiarowych i technicznych, d).  sprawdzenie
zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: Budynek krytego basenu
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Numer normy polskiej
i odpowiadającej jej normy

europejskiej                              i
międzynarodowej

Tytuł normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a
w szczególności:
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
      posadowienia  obiektów budowlanych.
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158

póz. 1150.
c).  Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z

późniejszymi zmianami
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 –

Prawo wodne,
f).  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 Roboty

należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi
     przepisami, a w tym:

■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych

                Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót
                betonowych  (żelbetowych)  dla zadania:  budowa przewiązki oraz sieci zewn..

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogólne. Oprócz tego
występują dodatkowe określenia:
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m 3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w
ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton

G

klasy B25 przy Rb = 25 MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w
stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności,
oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

      Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
D95017.
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Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.
2.2 Składniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmującą:
→ Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 +
→ Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300
 → Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B-30000.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.
Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym    i czystym
podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu należy stosować
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia
oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy
od:
→ 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
→  3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do

kierunku betonowania Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy).

Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do
zapraw I betonów”.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazać:
■ zabarwienie - brak
■ zapach - brak zapachu gnilnego
■ zawiesina - brak grudek i kłaczków
■ pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
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Zaleca   się    stosowanie   do   mieszanek   betonowych   domieszek   chemicznych   o   działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki należy
stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.

2.3 Wymagane właściwości betonu Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w projekcie i ściśle je stosować zgodnie z
normą PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badań wg
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5% spadek

wytrzymałości nie większy od 20% po 150
cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)

jw.

W niektórych elementach budynku końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja. W miejscach
wskazanych w części architektonicznej specyfikacji należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie
konstrukcji , w oparciu o zasady wykraczające poza standardowe wymagania techniczne stawiane
elementom konstrukcyjnym. W szczególnej mierze dotyczy to tzw. Betonu architektonicznego.
Kształt szalunków ma wpływ na bezusterkowe betonowanie. Na końcowy wygląd powierzchni
wpływ ma też częstotliwość używania szalunku i jego rodzaj połączeń. Receptura betonu musi być
tak dobra by beton miał dobrą urabialność i by nie występowało zjawisko oddzielania się wody z
betonu. Zawartość miałkich frakcji powinna odpowiadać niżej podanym wartościom.

Maksymalna wielkość ziaren kruszywa Zalecana ilość miałkich frakcji kg/m3
1 8 550

2 16 500
3 32 450

Maksymalna wielkość kruszywa jest mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia, przy gęstym
zbrojeniu należy pomniejszyć tę wartość. W krytycznych miejscach złącz należy zmniejszyć wielkość
kruszywa. Recepturę należy ustawić z możliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować domieszkami
uplastyczniającymi. Wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna przekroczyć 0,55. Konsystencja
zabudowy betonu winna leżeć w górnej granicy plastycznej. Nie należy stosować do produkcji betonu wody
resztkowej, czy betonu z odzysku, gdyż ma to niekontrolowany wpływ na kolor betonu. Przy produkcji
betonu architektonicznego należy stosować tylko jeden rodzaj cementu od jednego producenta
pochodzący z tego samego klinkieru. Należy zadbać o to by kruszywa pochodziły z jednego złoża ;
szczególnie należy kontrolować i ograniczać wahania drobnych frakcji w piaskach. Zaleca się by
ograniczać dopuszczalne wahania wartości stosunku wodno-cementowego , stwierdzono bowiem ,że
wahania w/c w betonie w granicach 0,02 powodują wyraźne różnice w jego zabarwieniu. Należy wybierać
betoniarnie leżącą w pobliżu placu budowy ,tak aby możliwie skrócić czas transportu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
a) naruszenia jednorodności masy,
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i
rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami
może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą
"Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:
a) dla betonów gęsto-plastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:
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Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni łączonych prefabrykatów
Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Zakres robót zasadniczych
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów:
a) Wykonanie żelbetowych fundamentów   w postaci ław fundamentowych  podstaw pod schody
b) Wykonanie ścian fundamentowych oraz ścian konstrukcyjnych
c) Wykonanie stropów żelbetowych oraz belek i wieńców
d) Wykonanie konstrukcji schodów
5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz
bezpieczeństwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich
użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym
wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek
przy obciążeniu całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)   i czysta.
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być
większy niż 2 mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego
elementu konstrukcji.
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić
ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami
podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem
do realizacji oraz winny zawierać klauzule kompletności opracowania.
Rusztowania dla konstrukcji monolitycznych powinny być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z
przepisami i sztuką budowlaną by zapewniały dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas
betonowania.
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na
jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-
96002.
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań.
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Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane
pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez
odpowiednie placówki naukowo badawcze.
5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność
betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym,
zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom
dystansowym.
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być  formalnie  stwierdzona prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:
■ Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
■ Wykonanie zbrojenia
■ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
■ Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
■ Prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezawodność   zamocowania   elementów   kotwiących

zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie
armatury itd.

■ Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
3. Powierzchnie   okładzin  z  betonu  przylegające   do  betonu  powinny  być   zwilżone  wodą

bezpośrednio przed betonowaniem.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Układanie  mieszanki  betonowej   powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  następujących
warunków ogólnych:
■ W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań   i rusztowań, czy nie

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
■ Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.
■ W   okresie   upalnej,   słonecznej   pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być   niezwłocznie

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
■ W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona

przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.
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■ W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne
za pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku
robót, w którym powinny być podane:
■ Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części

budowli
■ Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej
■ Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a

następnie wyniki i terminy badań
■ Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych

Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:
a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od
dopuszczalnej.

c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie
wibratorów pogrążanych.

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość
5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania młotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego;
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.



37

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 2

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 o C
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 o C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami    i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

b) pęknięcia są niedopuszczalne,
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia

betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane
grubości otuliny.
6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

a) właściwości cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymałość betonu na ściskanie,
d) nasiąkliwość betonu,
e) odporność betonu na działanie mrozu,
f) przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z
2.1.3.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów,
jedną próbkę na 50 m 3 , jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić
można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu
albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający
wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 n3 betonu. Zaleca
się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
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Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 n3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg
metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150,
liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:
1. - po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:

a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,

 odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych

nie jest większe niż 20 %,
2. - po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:

a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej
próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Zestawienie wszystkich badań dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,
b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B- wg lub częstość badania

06250
Badanie 1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót
mieszanki
betonowej

Badania
betonu

1) Wytrzymałość na
ściskanie

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej partii
betonu
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2) Wytrzymałość na
ściskanie -badania
nieniszczące

5.2 PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporność             5.3 jw.    jw.

6.2 Kontrola szalowań
Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie  zgodności wykonania z projektem roboczym  szalowania lub  z  instrukcją
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie geometryczne  (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp),
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową jest m3 , dla:

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych,
b) wykonania słupów żelbetowych,

Jednostką obmiarową jest m2 , dla:
a)       wykonania ścian żelbetowych,

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegają:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4
d) beton wykonanych elementów
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
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1. SIWZ dla zadania: Budynek krytego basenu
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
1. PN-87/B-01100    - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.
3. PN-86/B-04320    - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
4. PN-90/B-06240   - Domieszki do betonu. Metody badań oddziaływania domieszek na

beton.
5. PN-88/B-06250    - Beton zwykły.
6. PN-63/B-06251    - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-74/B-06261    - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania
                                       wytrzymałości betonu na ściskanie.
8. PN-74/B-06262    - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda Sklerometryczna

badania
                                        wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
9. PN-86/B-06712    - Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-19701:1997 - Cement powszechnego użytku.  Skład, wymagania i ocena

zgodności.
11. PN-88/B- 32250  - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
12. PN-92/D-95017   - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i
                                     badania.
13. PN-75/D-96000   - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
14. PN-72/D-96002   - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
15. BN-6736-O1        - Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na
ściskanie
16. BN-6736-02 - Beton zwykły. Beton towarowy.
17. BN-6738-OS       - Badania betonu
18. BN-6738-06 - Badania składników betonu
19. BN-66/7113-10    - Sklejka szalunkowa.
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne wykonania.
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu   i odbioru

    zbrojenia betonu stalą niskostopową dla budowy przewiązki.
Ustalenia  zawarte   w  niniejszej   specyfikacji   dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  ze
zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną i obejmują:
a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów
b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem    i
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe,   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   są  zgodne   z   obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW Klasy i
gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i
gatunki stali wg zestawienia poniżej:
a). Klasa A-0, gatunek ST0S
b). Klasa A-III, gatunek A-III N RB500W
Odpowiednie   certyfikaty   pochodzenia   będą   wymagane   przez   Inspektora   nadzoru   przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności   mechaniczne   i  technologiczne   dla  walcówki   i  prętów  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
Na   powierzchni    czołowej    prętów   niedopuszczalne    są   pozostałości   jamy   usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki    i prętów

gładkich b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    nadzoru    kopie    dokumentów    potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH
5.1 Ogólne wymagania.
Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    prowadzenie    robót    zgodnie    z    wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich
nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie
płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25%
ogólnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH
6.1 Badania w czasie budowy
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Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Rysunkami oraz podanymi powyżej  wymaganiami i  obowiązującymi normami.  Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia
granicy plastyczności.  Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub
żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w
Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i
taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za
partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów
płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub
szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać
podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da
również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.

6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno
przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.
Liczba   uszkodzonych   skrzyżowań   w   dostarczanych   na   budowę   siatkach   nie   powinna
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce.  Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.
Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchyłka

Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)

dla L<6.0 m
dla L>6.0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia
(odchylenia w stosunku do położenia
określonego w projekcie)

dla L<0.5 m
dla 0.5 m<L<1.5 m
dla L>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagań projektu)

<5 mm

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą
grubością elementu)

dla h<0.5 m
dla 0.5 m<h <1.5 m
dla h>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm
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c) odstępy pomiędzy sąsiednimi a<0.05 m 5 mm
równoległymi prętami (a - jest odległością a<0.20 m 10 mm
projektowaną pomiędzy powierzchniami a<0.40 m 20 mm
przyległych prętów) a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubości lub b<0.25 m 10 mm
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - b<0.50 m 15 mm
oznacza całkowitą grubość lub szerokość b<1.5 m 20 mm
elementu) b>1.5 m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne".
W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót. Prace te są
składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0 “Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w
odniesieniu do ich ilości i jakości.

8.1 Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które
powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
a). znak wytwórcy,
b). średnicę nominalną,
c). gatunek stali,
d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie
sztuki dla każdej wiązki.
Dostarczona na budowę stal, która:
a). nie ma zaświadczenia (atestu),
b). oględziny zewnętrzne nasuwaj ą wątpliwości co do jej własności,
c). pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników
badań wg normy PN-91/H-04310.
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być   dokonany
przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności   zbrojenia  z  rysunkami
roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
a). zgodność kształtu prętów,
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
c). rozstaw strzemion,
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: Budynek przewiązki.
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
3. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali
4. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
5. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki
6. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane

na gorąco
7. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
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1.   WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych dla zadania Przewiązki.

> Mury z pustaków Porotherm gr. 25 cm
> Zamurówki z cegły ceramicznej kratówki oraz cegły pełnej   gr. 12 cm
> Nadproża drzwiowe   Porotherm oraz L-19

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

> pustaki ceramiczne gr.  25 cm, klasy wytrzymałościowej 10 MPa
> cegła kratówka , cegła pełna klasy 10
> Nadproża typu L-19 oraz Porotherm
> zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215
> gotowa zaprawa ciepłochronna, cienkowarstwowa do pustaków ceramicznych
> Zaprawa cementowo-wapienna marki 1,5 MPa   i 3 MPa wg PN-82/B-93215
> Suche mieszanki    murarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom

norm PN-B-10109:1998

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawy należy
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu ok.
3 godziny. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia
inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych    i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  specyfikacji stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
a). urządzenia do przygotowania zaprawy
b). podnośnik przyścienny
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca    dostarczy    inspektorowi    nadzoru    kopie    dokumentów    potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a), samochód ciężarowy skrzyniowy
b). samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Zakres robót przygotowawczych
a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian
b). Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach murowanych
c). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2 Mury z pustaków ceramicznych
5.2.1 Zakres robót zasadniczych
a). murowanie ściany z pustymi spoinami
b). osadzanie belek nadprożowych
c). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w
ilościach  zalecanych  przez  producenta.  Nie  wykorzystanej   zaprawy nie  wolno  użyć  do
wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w
granicach 6^-8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.
W przypadku murów z pustaków, pierwszą warstwę muru wykonać z cegły ceramicznej pełnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa.
W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie
pustaków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
bloczków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie
o nie mniej niż 5 cm.
5.3.1 Zakres robót zasadniczych
a), murowanie ścianek
b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów
5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót
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Cegły i pustaki ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegłą suchą i zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać wodą. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy
temperaturze powietrza > 0°C. Ścianki należy murować układając cegły na rąb z przewiązaniem
spoin pionowych co pół cegły. Ścianki powinny łączyć się na wpust ze ścianami nośnymi, w
których wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzdę głębokości % cegły. Ścianki
dłuższe niż 5,0 m należy zbroić w spoinach poziomych bednarką lub prętami stalowym. Do
murowania należy zastosować zaprawę cementowo - wapienną. Ścianki gr. lA należy łączyć ze
ścianami konstrukcyjnymi na strzępia boczne.
5.4 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych ceramicznych
5.4.1 Zakres robót zasadniczych a). wytyczenie poziomu osadzania
nadproży
b). sprawdzenie miejsc oparcia nadproży - podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową c).
osadzenie belek nadprożowych 5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robót
Belki prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu   i sposobu
obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów: a). D - nadproże
drzwiowe (wnękowe)
b). N - nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami c). S -
nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego
stalą znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montażowe). Minimalna długość oparcia prefabrykowanych
belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony. Koryto między belkami
nadprożowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR
ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a), badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w
trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m2 mierzy się powierzchnię robót:

> wykonanie ścian z pustaków ceramicznych,
> wykonanie zamurówek i ścian działowych ,

2. W m mierzy się roboty:
> montaż nadproży prefabrykowanych ceramicznych

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór   jest   potwierdzeniem   wykonania   robót   zgodnie    z   obowiązującymi   Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowość  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów
i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiór robót murowych  i  osadzenia belek nadprożowych powinien  się  odbywać  przed
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.
8.1 Dokładność wykonania robót murowych
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

> ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości
poszczególnych kondygnacji

> ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Grubość murów - w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od
gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:

> dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi %, lA lub 1 cegły wielkości tych
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej
cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka)

> gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość
co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10
mm

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
> Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne

między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem
> Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-

10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w
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przypadku murów o grubości  1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest
układana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:
> Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie

powinno być większe niż 2 mm na Im i nie większe niż 3 mm na całej długości
stojaka lub nadproża ościeżnicy

> Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może
być większe niż 2 mm

8.4 Odbiór pustaków
Przy odbiorze bloczków oględziny należy przeprowadzić na budowie:

■ Sprawdzenie   zgodności   oznaczenia   partii   materiału   z
dokumentacją techniczną;

■ Sprawdzić czy dostawa posiada dokumenty jakościowe ,aprobatę i certyfikaty;
■ Próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

— Wymiaru i kształtu pustaka;
— Liczby szczerb i pęknięć;
— Odporności na uderzenia;
— Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na przekrój;

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna
być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.

9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: Budynek krytej pływalni
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

3. normy i aprobaty techniczne
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy:
1. WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody

pobierania próbek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania,

ocena zgodności.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do

betonu. Definicje i wymagania.
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech

geometrycznych
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w

obiektach objętych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa budowli.

Izolacje termiczne.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz

należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400

na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w

kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach

na każde 10 m długości papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.

         wymiary papy w rolce

długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m

60 m ±0,60 m

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co

najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi

danymi określonymi w ww. normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co

najmniej 120 cm od grzejników.

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mięknienia – 60–80°C

temperatura zapłonu – 200°C

zawartość wody – nie więcej niż 0,5%

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych .

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o

wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne

atesty.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiały do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty

betonowe o gęstości min. 25 kg/m3.

a) Wymagania

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych

wstępnie spienionych,

dopuszcza się występowanie w gniotów i miejscowych uszkodzeń:

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia

największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

wymiary:

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%



61

         Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                     ST  5

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna

być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii,

datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala

od źródeł ognia.

d) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem

przepisów BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wełna mineralna.

W postaci płyt, filców i mat.

Wymagania:

wilgotność wełny max. 2% suchej masy,

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny

spełniać następujące wymagania:

ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2

kPa,

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej

masy.

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie

lepikiem asfaltowym na gorąco..

3.  Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robót

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie

działające nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna

przekraczać 5%.

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu

pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż

5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z

gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych

lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy

papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy,

odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw

papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.

Płyty z wełny mineralnej i styropianowe należy układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
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5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian płyty powinny być wbudowywane w czasie

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6.  Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
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e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

dostarczenie materiałów,

przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

wykonanie izolacji wraz z ochroną,

uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Płyty

styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 622-1:2000 Płyty z wełny mineralnej  Wymagania ogólne.
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg

poniższego.

1.7 B.11.01.00 Tynki wewnętrzne

1.8 B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.9 B.11.01.02 Suche tynki

1.10 B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.

1.11 B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z

rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

1.12 nie zawierać domieszek organicznych,

1.13 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
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1.14 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez

sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1.15 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy

państwowej.

1.16 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane

mechanicznie.

1.17 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

1.18 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

1.19 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy

nie będzie niższa niż +5°C.

1.20 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa – wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

1.21  gatunek I  80%

1.22  gatunek II  75%

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiały do suchych tynków
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2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych

można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie

lampą benzynową.
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew

kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno

dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

1.23 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie

wytrzymałego podłoża.

1.24 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

1.25 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po

zakończeniu osiadania murów budynku.

1.26 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

1.27 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy

wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut

z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

1.28 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów,

gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone

w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

1.29 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna

wynosić co najmniej +5°C.

1.30 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynków
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Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na

konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat

drewnianych, umocowanych do podłoża.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu

należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale

powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią

płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i

zaszpachlować zaprawą gipsową.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okładzin z kamienia:

1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.

2.  Podłoże:

1.31 wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do

sposobu osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych,

1.32 odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4

mm/m, a od poziomu ±10 mm/m.

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża:

1.33 przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki

nie powinna wynosić więcej niż:

1.34 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

1.35 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,

1.36 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

1.37 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

1.38 elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda

na kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na

pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny

mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2

– 4 punkty,

1.39 przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie

większy od przekroju elementu kotwiącego,
                elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach
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1.40 klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

4.  Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi

oraz monomerami meteksylanu metylu.

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru
1.41 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

1.42 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

1.43 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.  Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

1.44 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

1.45 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

1.46 wymiarów i kształtu płytek

1.47 liczby szczerb i pęknięć,

1.48 odporności na uderzenia,

1.49 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności

na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub

spłaszczone.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
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8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy

podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3

na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

1.50 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm

w pomieszczeniu,

1.51 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

1.52 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

1.53 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9.  Podstawa płatności
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która

obejmuje:

1.54 przygotowanie zaprawy,

1.55 dostarczenie materiałów i sprzętu,

1.56 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

1.57 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

1.58 osiatkowanie bruzd,
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1.59 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

1.60 reperacje tynków po dziurach i hakach,

1.61 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

B.11.01.02 Suche tynki

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

1.62 dostarczenie materiałów i sprzętu,

1.63 przygotowanie podłoża,

1.64 mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

1.65 uporządkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okładziny ścian

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej,

która obejmuje:

1.66 przygotowanie zaprawy,

1.67 przygotowanie podłoża,

1.68 dostarczenie materiałów i sprzętu,

1.69 moczenie płytek, docinanie płytek,

1.70 ustawienie i rozbiórką rusztowań,

1.71 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

1.72 zamurowanie przebić,

1.73 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

1.74 reperacje tynków,

1.75 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190                                  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.
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1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym,

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnie-

niem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00  Posadzki właściwe.

B.12.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki

8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfal-

tową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02  Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20 mm

z zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z masy lastriko

z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, oczyszczeniem,

zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03  Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, roz-

łożeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i pły-

tek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04  Posadzka z wykładzin rulonowych.

B.12.02.05  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,

rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapasto-

waniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych

z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-

czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-

niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopa-

sowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem

i umyciem powierzchni.
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B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach

15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-

gotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów

wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i uło-

żeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem

powierzchni.

B.12.02.08  Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.

B.12.02.09  Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę

antypoślizgową

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

1.76 nie zawierać domieszek organicznych,

1.77 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podłogowe PCW

1.78 Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001

1.79 grubość – 2 i 3 mm,

1.80 masa 1 m2 – 5,5 kg,

1.81 twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,

1.82 odporność cieplna wg V’cata –49-59°C,

1.83 zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,

1.84 nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%,

1.85 ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,

1.86 współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C.
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Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących,

wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do

trudno palnych.

1.87 Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW

1.88 szerokość 1300 mm,

1.89 długość 10000 mm,

1.90 grubość 1,9 mm,

1.91 masa 1m2 wykładziny 3,5 kg.

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia

PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest

półmatowa, gładka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub

wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i żywice sztuczne)

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

1.92 penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

1.93 temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,

1.94 przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną

kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w

masie,

1.95 wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,

1.96 spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,

1.97 odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,

1.98 gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa

wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
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1.99 barwa: wg wzorca producenta

1.100 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

1.101 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

1.102 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

1.103 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

1.104 kwasoodporność nie mniej niż 98%

1.105 ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

1.106 długość i szerokość:  ±1,5 mm

1.107 grubość: ± 0,5 mm

1.108 krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:

1.109 twardość wg skali Mahsa 8

1.110 ścieralność V klasa ścieralności

1.111 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

1.112 stopnice schodów,

1.113 listwy przypodłogowe,

1.114 kątowniki,

1.115 narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

1.116 długość i szerokość: ±1,5 mm

1.117 grubość: ±0,5 mm

1.118 krzywizna:  1,0 mm

c) Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

1.119 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

1.120 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.

d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

1.121 nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
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Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze

dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość

składowania do 1,8 m.

2.9. Wykładzina dywanowa

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomująca

2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwójna podłoga.

Wymagania:

1.122 wysokość regulowana od 15–50 cm,

1.123 nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,

1.124 nośność paneli – 10,0 kN/m2,

1.125 musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej

Wymagania:

1.126 dobra przyczepność do betonu,

1.127 właściwości penetracyjne,

1.128 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,

1.129 elastyczny (od –20° do + 250°C)

1.130 wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

1.131 odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.  Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.

1.132 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

1.133 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

1.134 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

1.135 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.

1.136 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

1.137 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

1.138 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

1.139 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

1.140 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

1.141 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie

z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na

całej długości lub szerokości pomieszczenia.

1.142 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wodą.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem

prób ciśnieniowych.

Przygotowanie podłoży

1.143 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

1.144 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

1.145 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
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1.146 Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co

najmniej na 24 godziny przed układaniem.

1.147 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,

pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie

tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

1.148 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

1.149 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

1.150 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

1.151 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

1.152 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek

dopuszcza się mijankowy układ spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej

długości spoiny w pomieszczeniu.

1.153 Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy

powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach

wklęsłych i wypukłych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

1.154 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

1.155 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych.

1.156 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie

niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych

posadzkach – 10 MPa.

1.157 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

1.158 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów

budynku,

1.159 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

1.160 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

1.161 Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4

m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego,

paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.

1.162 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
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1.163 Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy

dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

1.164 Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy

wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

1.165 Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

1.166 sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków

zastosowanego systemu.

6.  Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

1.167 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
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1.168 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

1.169 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

1.170 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

1.171 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podłogowe z polichlorku winylu.
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1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę

bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

1.172 wodę – do farb wapiennych,

1.173 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

1.174 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów
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farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w

normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

1.175 wydajność – 6–10 m2/dm3,

1.176 max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

metaliczna

1.177 wydajność – 15–16 m2/dm3,

1.178 max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

1.179 do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego

stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

1.180 wydajność – 6–10 m2/dm3,

1.181 max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

1.182 wydajność – 4,5–5 m2/dm3

1.183 czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

1.184 wydajność – 5–6 m2/dm3,

1.185 max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

1.186 wydajność – 6–8 m2/dm3

1.187 czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

1.188 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

1.189 czas schnięcia – 12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

1.190 wydajność – 6–8 m2/dm3

1.191 czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

81901/2002

1.192 wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

1.193 lepkość umowna: min. 60

1.194 gęstość: max. 1,6 g/cm3

1.195 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

1.196 roztarcie pigmentów: max. 90 m

1.197 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza

65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:

1.198 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

1.199 grubość – 100-120 mm

1.200 przyczepność do podłoża – 1 stopień,

1.201 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie

wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

1.202 twardość względna – min. 0,1,

1.203 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie

powinna powodować uszkodzenia powłoki

1.204 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie

może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie

lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.6. Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

1.205 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się

gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby

emulsyjnej nie podaje inaczej,

1.206 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

1.207 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i

urządzeń sanitarnych),

1.208 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

1.209 całkowitym ułożeniu posadzek,

1.210 usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie

powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków

zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez

gruntowania powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną

wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować

pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się

odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się

gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,

plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu

środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę

jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,

pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować

farby w różnych odcieniach.

6.  Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmować:

1.211 sprawdzenie wyglądu powierzchni,

1.212 sprawdzenie wsiąkliwości,

1.213 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

1.214 sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania:

1.215 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

1.216 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

1.217 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

1.218 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

1.219 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,

należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
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8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i

zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości

wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą

szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką

lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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1.   WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
Wewnętrznych.

, a w szczególności:

> zasilania gazowego
> kanalizacji wód opadowych
> centralnego ogrzewania

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i

konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i

konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp.
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe
informacje   dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z projektem technicznym.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według przedmiotowej specyfikacji są:
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Ø Instalacja c. o i gaz:

- rury z PE wielowarstwowe   TECEflex

- rury stalowe ocynkowane
- szafka gazowa z blachy stalowej z wyposażeniem
- otuliny typu Thermaflex
- uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształtowej
- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych
- uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych

Ø Instalacje kanalizacji

- rury kanalizacyjne kielichowe z PCW
- rury przepustowe stalowe
- czyszczak kanalizacyjny z PCW
- studzienki systemowe i betonowe
- odwodnienie liniowe typu np. ACO

Ø Instalacja co.

- grzejniki typu RADSON Integra
- rury PE wielowarstwowe TECEflex stabilizowane
- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne
- uchwyty do rur stalowych
- uchwyty do rur z polietylenu.
- zawory gazowe, c.o.
- zawory termostatyczne

> izolacje rurociągów

- izolacja rurociągów z otulin typu Thermaflex.

Składowanie

Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod zadfaszeniem.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia   i odtłuszczania)
powinny być  składowane  w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym
należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub
przewożone, jak również od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i
metod przeładunku.

> Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie
przekraczać składowania wysokości ok. 1 m.

> Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m.
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> Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe,
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

> Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki,
wkładki itp.).

> Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w
opakowaniach fabrycznych.

> Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
> Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
> Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych,

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

> Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie
UV, w związku z czym należy chronić je przed:

a) Długotrwałym działaniem  słonecznym,
b) nadmiernym nagrzewaniem od  źródeł ciepła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
> podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
> komplet elektronarzędzi
> komplet narzędzi ślusarskich
> komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Środki     transportu     powinny     zabezpieczać     załadowane     wyroby     przed     wpływami
atmosferycznymi.
> Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
> Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

> Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
> Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

uniemożliwiających uszkodzenie rur.

> Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
> Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
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> Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Montaż zestawu gazomierza
Gazomierz zainstalowany zostanie w szafce gazowe przyłącza. Pomiar gazu (rozliczany będzie
przez zarządcę obiektu), lokalizacja i średnice zgodnie z rysunkami instalacji gazowej. Za
każdym tego typu urządzeniem należy  zamontować zawór odcinający.

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
Przewody rozprowadzające na poziomie parteru oraz odcinek od przyłącza do parteru należy
wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Pozostałe przewody należy wykonać z rur
wielowarstwowych, np. f-my TECE-flex. Na odejściach od przewodów głównych do pionów
należy zastosować zawory odcinające kulowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane,
nie będące przegrodami oddzielającymi strefy pożarowe, powinny być wykonane poprzez tuleje
ochronne. Przestrzeń między rurą, a tuleją winna być wypełniona materiałem elastycznym.
Przewody c.o. należy izolować tulejami o współczynniku przenikania ciepła równym 0,035
W/(m*K).

Ogólne zasady montażu rur z PE
> Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone

podczas transportu i magazynowania.
> Minimalna temperatura montażu instalacji plastikowych uwzględniająca zgrzewanie wynosi

+ 5°C.
> Przy temperaturach niższych utrudnione jest  zachowanie  warunków  niezbędnych  do

wytworzenia solidnych połączeń.
> Elementy  plastikowego  systemu  podczas  montażu  i  transportu  należy  stale  chronić

przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych.
> Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze +15°C.
> Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia.

> Krzyżowanie się tras przewodów wykonuje się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych
elementów.

> Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czołowego lub używając kształtek zaciskowych,
zależnie od wybranego producenta rur.

> Nie należy łączyć elementów produkowanych przez różnych producentów. Uniemożliwia to
uzyskanie gwarancji na zastosowane materiały.

> Po wybraniu producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji montażu
instalacji.

> Do połączeń gwintowych należy używać kształtek z stopką gwintową. Wykonywanie gwintów
na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do uszczelnienia połączeń gwintowych
używać taśmy teflonowej lub specjalnych past uszczelniających.

> Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu tej kształtki nie można
wykonywać na rurociągu żadnych spawów czy zgrzewów z powodu możliwości przeniesienia
ciepła na kształtkę.
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> Do zamknięcia kolanek ściennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu ściennego przed
montażem baterii wodnych (np. podczas próby ciśnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka
plastikowego.

Montaż armatury
> Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te

powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.
> Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i

temperatura) danej instalacji.
> Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej powinna

pokrywać się z osią symetrii przyboru.
> W armaturze czerpalnej przewody  powinny  być podłączone z lewej strony.
Regulacja i badanie instalacji
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i

urządzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. Pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.

•>    Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
       zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
•>    Próbę szczelności na ciśnienie l,0Mpa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub
       kanałów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić
       instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas
       przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od
       początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.
> Badanie instalacji należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną,

drugi raz wodą o temp. 60°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek,
punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie
wodociągowe.

>    Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
>  podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność
     czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
>  kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na
    szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

>    W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary.
>    Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji
> Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie

kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie
zanieczyszczonej wody płucznej.

> Urządzenie instalacji uważa się za wyregulowane, jeżeli woda przepływa bez zakłóceń.
> Regulacji przepływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać

przy użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do
pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić
działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami
dokumentacji.

> Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0
°C.

> Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.
> W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie

szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
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> Instalacje  uważa się za  szczelną,  jeżeli  manometr  w ciągu 20 minut  nie  wykazuje spadku
ciśnienia.

> Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C.

> Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i
przesuwnych.

> Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.
> Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- spuszczenie wody
- napełnienie instalacji wodą gorącą
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciśnień odbiorczych 5.2

Instalacja kanalizacyjna z rur PCV
Cięcie rur
> Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć

miejsce jej przecięcia.
> Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy

pamiętać o zachowaniu kata prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze
skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru.

> Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów

i zukosować pod kątem 15° za pomocą pilnika.
> Nie należy przycinać kształtek.
Łączenie rur i kształtek
> Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm.

> Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.
Prowadzenie przewodów
> Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
> Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do

przepływu ścieków.
> Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej

i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.
> Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy
zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy
działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki
przewodu powyżej +45 °C.

> Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach
pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie
przewodów.

Ø W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy,
pomiędzy
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona
wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
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Podejścia

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić
minimum 2%.

Przewody odpływowe (poziomy)
> Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie

spada poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od
poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m.

> W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod
warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodów
> Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Powinny one mocować przewody pod kielichami.
> Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
Montaż syfonów odpływowych
> Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych

i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę
(w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać
manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu
wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową
syfonu.

> Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z
kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w
to miejsce należy włożyć jedną z manszet.

Rury wywiewne
> Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do

wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach.
Badanie szczelności
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona
jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje:
> podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody,
> poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
5.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja zasilająca grzejniki
W   projektowanym   budynku   przewidziano   instalację   centralnego   ogrzewania   wodnego
pompowego. Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur wielowarstwowych
zespolonych Teceflex. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki konwekcyjne blaszane,
lakierowane np. typ Radson Integra. Przy grzejnikach przewidziano na gałązkach zasilających
zawory  termostatyczne.   Do  odpowietrzenia  instalacji  służyć  będą odpowietrzniki

- Instalację do grzejników należy wykonywać wyłącznie z rur ze zwoju - z jednego
kawałka na odcinku od rozdzielacza do grzejnika

- Odcinki rur pomiędzy podłogą a grzejnikiem osłonić tulejami ochronnymi, które
zabezpieczą je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV

- Głowica termostatyczna powinna być zainstalowana poziomo
Regulacja i próby
> Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji

wykonane będą zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II. „Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe „ pkt. 11." Instalacje centralnego ogrzewania.

> Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i gorąco.
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Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robót budowlano- montażowych", tom. II, „Instalacje sanitarne.

> Próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzeń, wykonać wodą na zimno
na ciśnienie 0,6 MPa, a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
INSTALACYJNYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące  wykonania robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków
transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się:
> powierzchnię podsypki

> powierzchnię mat izolacyjnych
W m mierzy się:

> długości poszczególnych przewodów
instalacyjnych W kpl. lub szt. mierzy się:

> urządzenia i armaturę

8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano - Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,  Dziennik budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych
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 materiałów Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
- Protokoły odbiorów częściowych
- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń

Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno - ruchowe
dla poszczególnych urządzeń

8.1 Odbiór instalacji wodnych
Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i
prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności należy skontrolować :
> użycie właściwych materiałów,
> prawidłowość wykonania połączeń,
> jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
> wielkość spadków przewodów,
> odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
> prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
> prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
> prawidłowość wykonania izolacji,
> zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie:
rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz
ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu. Odbiór końcowy powinien być
potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:
> przebiegu tras kanalizacyjnych,
> szczelności połączeń kanalizacyjnych,
> sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
> elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w
wyniku postępu robot.
Przy   odbiorze   końcowym   należy   przedłożyć   protokoły   odbiorów   częściowych,   badań
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. Ponadto
należy skontrolować:
> użycie właściwych materiałów,
> odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,
> prawidłowość wykonania połączeń,
> prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych,
> wielkości spadków przewodów,
> prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.3 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania

Podczas   odbiorów   częściowych   i   końcowych   urządzeń   centralnego   ogrzewania  należy
przeprowadzić następujące badania zgodności z wymaganiami technicznymi:
a), badanie zgodności z dokumentacją techniczną
b). badanie materiałów
c). badanie zabezpieczenia przed korozją
d). badanie wodomierzy
e). badanie wymienników ciepła
f).   badanie pomp



106

                                                Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót                          ST 9.

g). badanie odbiorników ciepła - grzejników płytowych
h). badanie przewodów
i),   badanie armatury
j).   badanie zaworów bezpieczeństwa
k). badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania
I),   badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie zimnym
m). badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie gorącym
n). badanie działania urządzeń centralnego ogrzewania w ruchu
Warunki przystąpienia do badań.
Badania urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących fazach:
a), przed zakryciem bruzd, kanałów, zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody

budowlane b). po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz
dokonaniu  regulacji c). w okresie gwarancyjnym

9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: Budynku krytego basenu
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .
3. PN-B-01706:1992/Azl:1999  -  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania w

projektowaniu. Zmiana Az 1.
4. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów

armatury i urządzeń. Wymagania i badania.
5. PN-7 l/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.
6. PN-8l/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
7. PN-8 l/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .
11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
13. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i

badania.
14. PN-EN 671-1:2002 - Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1:

Hydranty
15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
16. PN-8 l/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
17. PN-EN 877:2002(U) - „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia

instalacji odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań     i zapewnienie
jakości".

18. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.
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19. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania  i
badania.
20. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania   i
badania.
21. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
22. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne

wymagania i badania
23. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania    i badania
24. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania   i

badania . Zmiany 1 BI 13/93 póz. 75
25. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione,

częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;
26. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
27. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania
28. PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
29. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
30. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
31. PN-86/H-74374.01   -  Armatura  i  rurociągi   -  Połączenia  kołnierzowe   -  Uszczelki

-Wymagania ogólne
32. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie
33. PN-78/B- 10440  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
34. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i

badania.
35. PN-B-76002:1996    -    Wentylacja.     Połączenia    urządzeń,    przewodów    i

kształtek wentylacyjnych blaszanych.
36. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego
37. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
38. PN - 78/B - 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze
39. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania
40. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
41. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". COBRTI

INSTAL. Warszawa 2003r.
42. WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   Budowlanych - ITB
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

a) instalacje elektryczne oświetleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) przebudowa tablicy rozdzielczej zgodnie ze schematem w projekcie.

d) montaż złącza kablowego

e) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych

f) instalację piorunochronną

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach

i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową.

        Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania

instalacji powinny być zgodne z  dokumentacją projektową. Zastosowanie do wykonania instalacji

innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie

pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych przez projektanta.

2. Materiały

2.1. Tablica rozdzielcza - wyposażenie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
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2.2. Złącze kablowe lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego

o prądzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzy odpływowe, z układem samoczynnego załączania rezerwy

(SZR) lub bez układu SZR.

2.3. Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce poliwinylowej wg PN-87/E- 90056.

2.4.  Oprawy oświetleniowe typu plafoniera – Titania 236 EVG (do wnętrz) – nasufitowe lub inne

lecz nie gorszych parametrach.

2.5. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji

szczelnych).

2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm.

2.7.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.8.  Gniazda wtyczkowe nadtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.9.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.10. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm.

2.11. Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 6 mm.

2.12. Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm.

2.13.  Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej

(1) Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności

z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór

techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.

3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
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– Elektronarzędzia (wiertarki, zaciskarki, zgrzewarki itp.).

– spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z projektem i harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

        Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urządzeniami, powinna być prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane

jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

       Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione

przed uszkodzeniami.

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi

należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

       Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

       Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża

za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw

zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych.
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   Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

   Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy.

5.6. Podejście do odbiorników

   Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach

   bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

    Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

  Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne

w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

  Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7. Układanie przewodów

5.7.1. Przewody izolowane montowane pod tynkiem

       Układanie przewodów na uchwytach lub na zaprawie gipsowej.

        Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od

        uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

        Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów

        estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu

        i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy

        uchwytami nie były widoczne.

        Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

       ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku

       wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd

       pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

5.8.  Łączenie przewodów

        W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie

        i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

        W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz

        przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób

       podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
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       Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe

       naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju

       i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

       W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,

       pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki

       metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość

       odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

        Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

        mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien

         uszkadzać warstwy cyny.

        Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

        zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9.  Przyłączanie odbiorników

        Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.

        Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym

        i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

        Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji

        odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach

        sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi.

        Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub

        przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

– przewodami izol. wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego

         Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych

         dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany

        w dokumentacji.

        Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją

        wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

        Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji

        wsporczych zamocowanych w podłożu.

        Po zamontowaniu urządzenia należy:

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
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– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych

             i mechanicznych,

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu

– podłączyć obwody zewnętrzne

– podłączyć przewody ochronne

5.11.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

        Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich

       wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy

       instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno

       zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzające

        Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na

       wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach

        poziomych.

       Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem,

       a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi

       należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

c) Uziomy

       Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

       Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu

        należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe.

5.12. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników

– pomiary impedancji pętli zwarciowych

– pomiary rezystancji uziemień

6. Kontrola jakości robót
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

–      zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

–       właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
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– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót
       Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

       Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Odbiory częściowe

8.3. Odbiory końcowe

9. Podstawa płatności
      Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Przepisy związane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

                 Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej okrągłe.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

                 Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinylowej

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

                 i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją systemu obsługi klienta w obiektach

kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

 wykonanie instalacji systemu.

Zakres robót obejmuje instalacje  Systemu Obsługi Klienta który służy do organizacji z
korzystania i rozliczania różnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu
na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy, barze mokrym oraz barze suchym i
innych, także wypożyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane są z urządzeń rejestrujących –
czytników stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze.
Ideą funkcjonowania modułu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. Na podstawie
zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi, wyliczana jest
automatycznie wysokość opłaty w kasie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z nazwami ujętymi według wzorcowego systemu t.j.

TT Soft Sp. z o.o. oraz w odpowiednich normach i przepisach dotyczących montażu instalacji

elektronicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca instalacji będzie odpowiedzialny za jakość wykonania całokształtu prac oraz za zgodność

z dokumentacją projektową.

        Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania

instalacji powinny być zgodne z  rozwiązaniami projektowymi. Zastosowanie do wykonania pow.

instalacji i rodzajów (typów) urządzeń oraz osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych przez

projektanta.
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2 – Wymagania dotyczące właściwości urządzeń i materiałów.

Materiały i urządzenia dostarczane do montażu winny być zgodne z projektem -

autoryzowane /nie zamienniki/ oraz powinny posiadać atesty techniczne i świadectwa

dopuszczające do obiektów użyteczności publicznej.

Zestawienie ilościowe urządzeń Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

1 Komputerowy system obsługi klienta ESOK

1.1. System podstawowy - obsługa kasowa

1 Licencja na oprogramowanie do obsługi klientów. 1

2 Komputer PC HP Cq 6000 Pro MT DC E5800 320GB 2x2GB SC DVD+/-
RW MCR Win7 32 PRO Warr 3-3-3 3

3 Monitor HP LCD 2011x LED 20'' TN 16:9 wide 5ms 1000:1 VGA DVI-D 3

4 UPS Office Power AVR MD-800E 3

5 Drukarka HP LaserJet P1102 3

6 Druk. Fisk. POSNET z wyświetlaczem 3

7 Szuflada automatyczna  do drukarki fiskalnej 3

8 Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej
obudowie do przemieszczania po blacie stołu - USB 3

9 Pasek basenowy z transponderem i numeracją 176

10 Bramka tripod, stal nierdzewna, zasilacz 24V, zwolnienie ramion przy
braku zasilania. 5

11 Bramka mechaniczna uchylna sterowana z pulpitu 2

12 Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na
trwałe do obudowy bramki, blatu stołu lub ściany 8

13 Wypełnienie barierką z chromoniklu 3,2
14 Moduł zasilania 3
15 Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 2
16 Switch HP V1405-8G 1

17 Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25
lat gwarancji kpl

18 Przewód YDY 3x2,5 kpl
19 Rurki RS sztywna fi 18 kpl
20 Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) kpl
21 Uruchomienie systemu, szkolenie 1

1.2. Dodatkowe funkcje
1 Czytnik zmiany strefy (sauna, odnowa biologiczna) 3
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2 Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do kontroli dostępu 2

3 Serwer ML150T06 QC E5504 1860-4M(2x250GB NHP LFF SATA,
2x2GB U, DVDRW) - Warr 3-3-3 1

4 UPS ServerPowerPlus AVR SE-1000 1
5 Uruchomienie urządzeń 1
2. Szafki basenowe z HPL-u

2.1. Szafki i ławki z HPL

1
Szafka HPL typu S2 wysokość: 1500mm, szerokość: 350mm, głębokość:
485mm. Szafki powinny być wyposażone w ławkę o szerokości 300mm
wykonaną również z tworzywa HPL. Kolor: szary, beż lub biały.

81

2 Szafki z HPL na elektronikę (sterowniki do szafek) 7
3 Szafki z HPL do strefy SPA 6
4 Transport 860

2.2. Zamykanie  elektroniczne do szafek

1 Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i awaryjnym
podtrzymaniem zasilania dla 32 szafek 8

2 Czytnik transponderowy RFID – szafkowy z wyświetlaczem 3xLED,
umieszczony w zwartej obudowie, do otwierania zamków w szafkach 8

3 Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA 162
4 Okablowanie szafek 162
5 Magistrala komunikacyjna RS485 (kabel UTP kat 5) 105
6 Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 3
7 Zamek kluczykowy 12
8 Uruchomienie 1

 (2) Składowanie materiałów i urządzeń na budowie

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek

wpływu różnych czynników a przede wszystkim atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy

zachować wymagania wynikające ze specyfiki powyższych materiałów oraz ich łatwość na

uszkodzenia i wymagania określone przez producenta.

3. Sprzęt
Do wykonania powyższych instalacji przewiduje się użycie odpowiednich narzędzi i elektronarzędzi

związanych  z elektronicznym systemem obsługi klienta:

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

 Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z projektem i harmonogramem robót uwzględniającym

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
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Montaż instalacji powinien być wykonywany przez specjalistycznego wykonawcę posiadającego

doświadczenie w tego typu instalacjach, zgodnie z odpowiednią wiedzą i sztuką przewidzianą dla tych

robót.

Do mocowania powyższych instalacji i osprzętu winny służyć odpowiednie konstrukcje wsporcze lub

konsolki przewidziane tym systemem.

Zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie,
solarium, gabinetach odnowy, barze mokrym oraz barze suchym i innych, także wypożyczenie i zwrot
asortymentu. Informacje zbierane są z urządzeń rejestrujących – czytników stanowiących system
sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Ideą funkcjonowania modułu jest
naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. Na podstawie zdefiniowanych cenników i
przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi, wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty w
kasie.

Nośnikiem informacji jest transponderowy układ zbliżeniowy w postaci paska na rękę,
breloczka, karty itp., nazywany identyfikatorem. Są to elektroniczne układy zbliżeniowe, którymi
posługuje się klient korzystając z różnych stref obiektu. W przypadku obiektów basenowych
najczęściej przybierają one formę paska na rękę. Jest to rozwiązanie praktyczne, proste i wygodne dla
klienta. Dodatkowo pasek transponderowy pozwala na otwieranie szafki basenowej, bezgotówkowe
rozliczanie w barze, kontrolę czasu pobytu, itp.

Urządzenia rejestrujące to sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w czytniki
zbliżeniowe. W zależności od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, ręczne, szafkowe oraz
inne szczególnego przeznaczenia. Urządzenia te służą do identyfikacji niepowtarzalnego kodu
transpondera i w zależności od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki
wykorzystują najnowszą technologię transponderową, która charakteryzuje się dużą niezawodnością i
prostotą obsługi, a bezdotykowy odczyt podwyższa trwałość używanych elementów. Stosowane
bramki mechaniczne: kołowroty trójramienne oraz bramki uchylne, sterują ruchem klientów i
fizycznie oddzielają od siebie płatne strefy na obiekcie.

Obsługa systemu z punktu widzenia klienta została maksymalnie uproszczona. Wchodząc na
obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na rękę. Rozwiązanie takie nie utrudnia
korzystania z usług i dodatkowo gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Klient korzystając z
różnych usług przechodzi między poszczególnymi strefami płatnymi, w których wysokość opłaty
może być różnie naliczana. Identyfikatory pozwalają na: korzystanie ze stref dodatkowo płatnych
takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzeń np. zjeżdżalnia, a także do
bezgotówkowych zakupów (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorów dla różnych stref
pozwala na różnicowanie cennika dla tych usług. Nad prawidłowością przemieszczania się między
strefami czuwają bramki mechaniczne oraz urządzenia rejestrujące.

W przypadku obiektów sportowych część użytkowa może być podzielona jest na trzy strefy:
płatną, niepłatną i poczekalnię (Rys.1). Przejście z jednej strefy do drugiej sterowane jest za pomocą
bramek kołowrotkowych i uchylnych, wyposażonych w odpowiednie czytniki lub obsługiwanych
pulpitem sterującym ze stanowiska kasowego. W strefie niepłatnej może znajdować się cała
infrastruktura dodatkowa (sklepy, kawiarnie, salony gier itp.), natomiast strefa płatna to bezpośrednia
część użytkowa (baseny, sauny, szatnie, prysznice itp.), która jest obszarem zamkniętym. Poczekalnia
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to niewielki, wydzielony na wyjściu obszar pomiędzy bramkami 9 i 3 (Rys.1) dla osób oczekujących
na zapłacenie za pobyt. Należy jednak zaznaczyć, iż poczekalnia musi być na tyle duża, aby wszystkie
osoby oczekujące na rozliczenie mogły się zmieścić w tej strefie.

Kończąc korzystanie ze strefy płatnej na obiekcie, klient rejestruje identyfikator w czytniku bramki 9.

Odczytanie kodu powoduje automatyczny zapis czasu zakończenia pobytu w strefie płatnej do bazy
danych oraz zwolnienie szafki. Klient przechodząc przez tę bramkę trafia do poczekalni, w której
czeka na rozliczenie. Za czas pobytu w tej strefie nie jest pobierana opłata. Możliwe jest
wyeliminowanie bramki 9, która kończy rejestrację pobytu w strefie użytkowej (płatnej). Obiekt w
tym przypadku podzielony jest na dwie strefy: płatną i niepłatną, bez poczekalni. Na wyjściu w kasie
rejestrowany jest identyfikator, kończąc w ten sposób czas pobytu w strefie płatnej. Wariant ten
wyłącza z systemu poczekalnię, za pobyt w której nie były pobierane opłaty.

System E Obiekt posiada możliwość pracy na wspólnej bazie centralnej (replikacji). Każdy
z obiektów zostaje wyposażony w serwer, na którym zostaje zapisywana lokalna baza danych danego
obiektu. Poprzez Internet (łącze DSL - stały adres IP) następuje wymiana wpisów pomiędzy bazami
lokalnymi a bazą centralną. W sytuacji awaryjnej gdy połączenie z bazą centralną zostanie zerwane,
system zapisuje informacje tylko na bazie lokalnej. W momencie gdy połączenie zostanie
przywrócone, następuje aktualizacja bazy centralnej oraz baz lokalnych.

System firmy TT Soft cechuje wielopodmiotowość. Jest to niezbędna opcja programu
pozwalająca na analizę sprzedaży kilku podmiotów gospodarczych współdzielących pomieszczenia
Obiektu. Jedna platforma rozliczeń, raportowania, zestawień sprzedażowych oraz współdzielona baza
danych pozwala na dokładne określenie miejsc generowania poszczególnych części przychodu
obiektu, dokładne rozliczenie z najemcami pomieszczeń oraz organizowanie akcji marketingowych
we współpracy z partnerami. Obsługa wielu podmiotów gospodarczych musi się odbywać
automatycznie, bez częstego definiowania przepływów pieniężnych.

Elektroniczny System Obsługi Klienta powinien być przygotowany do dalszej rozbudowy.
Licencja oprogramowania powinna być dostarczona „na obiekt”, co oznacza, że rozbudowa danego
obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie będzie pociągała za sobą konieczności zakupu
dodatkowej licencji lub modułów na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie powinno być przygotowane do rozbudowy
sieci Obiektów w przyszłości. Umożliwi to moduł replikacji baz danych, który pozwala na
wspódzielenie jednej bazy danych (klientów, towarów, taryf) dla kilku różnych obiektów
(niekoniecznie o charakterystyce pływalni). Firma dostarczająca ESOK musi przedstawić referencje
(min. 2) o fakcie wdrożenia systemu replikacji.

System Obsługi Klienta powinien być zintegrowany z infrastrukturą sterującą szafkami
basenowymi. Pozwala to Administracji na dokładne śledzenie ruchu Klientów na Obiekcie oraz
bieżące zarządzanie wejściami. Program powinien jasno i przejrzyście przedstawiać aktualną liczbę
zajmowanych szafek. Ich programowanie oraz sterowanie powinno się odbywać z poziomu programu
obsługi klienta co wyklucza rozwiązania oparte na zamkach bateryjnych. Zaleca się również, aby
dostawca Systemu ESOK był równocześnie dostawcą szafek, co pozwoli Użytkownikowi uniknąć
problemów związanych z integracją oraz pomocą gwarancyjną.
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Ogólne funkcje i możliwości oprogramowania:
Strefy

· Dowolne przechodzenie pomiędzy strefami.

· Przypisanie opłaty za czas pobytu na strefie.

· Przypisanie opłaty za wejście na strefę.

· Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczególnych strefach.

Definiowanie cennika

· Opłata za pobyt naliczana z rozdzielczością do 1 min.

· Zróżnicowanie ceny w ciągu dnia.

· Zróżnicowanie ceny w ciągu tygodnia.

· Zróżnicowanie ceny w zależności od strefy.

· Zróżnicowanie ceny w zależności od czasu pobytu klienta na obiekcie.

· Zróżnicowanie ceny w zależności od sposobu płatności.

· Zróżnicowanie ceny w zależności od typu klienta.

· Dowolne naliczanie przedpłat.

· Naliczanie opłaty za zdarzenie, np. za zjeżdżalnię.

· Jednorazowa opłata za skorzystanie z usługi.

· Możliwość ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadać klient

                            korzystający z karty klienckiej.

· Dowolne ustawianie wpłat na konto.

· Definiowanie kaucji, bądź opłaty za wypożyczenie sprzętu, możliwość naliczania.
· Definiowanie cen i terminów ważności karnetów na zajęcia zorganizowane.
Obsługa programu

· Logowanie kasjerów w celu identyfikacji wykonywanych czynności,

· Możliwość logowania do systemu za pomocą hasła lub karty operatorskiej,

· Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorów,

· Zróżnicowanie poziomów uprawnień dla operatorów systemu,

· Zmiany i korekta w programie dostępne tylko dla wyżej wymienionych osób,

· Kontrola ilości osób przebywających na basenie z uwzględnieniem stref,

· Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt pasków,

· Wprowadzanie osób z rachunku grupowego na strefę niepłatną,

· Wprowadzanie i modyfikacja dostępnych pasków transponderowych,

· Bezpośrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna bieżąca

                            zajętość szafek, programowanie szafek z poziomu PC.
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· Replikacja danych między obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie

                             danych, zarówno od serwera, jak i od klientów, które mogły być również

                             przeprowadzone bez połączenia pomiędzy serwerami.

5. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania działania systemu.

   Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem

6. Kontrola jakości robót
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót instalacji powinno być wykonane zgodnie z odpowiednimi

standardami przewidzianymi dla tego systemu.

(2)   Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno

uwzględniać:

–      zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i wymogami przewidzianymi systemem

elektronicznej obsługi klienta oraz branżowymi przepisami dotyczącymi odpowiednich zakresów robót.

7. Obmiar robót
       Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektronicznej wraz podłączeniem i uruchomieniem.

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót
8.1. Przewiduje się jak w pozostałych robotach instalacyjnych: odbiór robót zanikających

i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe i odbiory końcowe.

9. Podstawa płatności
      Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Przepisy związane

[1]            Przepisy branżowe dotyczące elektronicznego systemu obsługi klienta.
[2] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

                 Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej okrągłe.

[3] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

                 Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinylowej

[4] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

                 i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[5] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.


