

Zamawiający:

Powiat Przasnyski
ul. Św. St. Kostki 5 tel. +48 29 752-22-70,
06-300 Przasnysz faks +48 29 752-22-70
woj. mazowieckie www.powiat-przasnysz.pl

w imieniu, którego działa w realizacji niniejszego postępowania od strony obsługi merytorycznej i technicznej – do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gdańska 4
06-300 Przasnysz
e-mail : pzd@interia.pl, tel./fax 29-752-27-28
godziny urzędowania: 7 :00 – 15 :00

Przasnysz, dnia 11 kwietnia 2018 roku

znak sprawy SIiZP 252.76.1.2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 537913-N-2018 z 29-03-2018 r

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo w km 1+708 – 3+720, w km 4+710 – 11+440 oraz w 11+560 – 15+722”

Zmiana treści**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W oparciu o art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez przeredagowanie treści opisu przedmiotu zamówienia, zastosowania materiałów równoważnych, wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy pzp (zatrudnienia osób na umowę o pracę), zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. Przeredagowano również opis warunków udziału w postępowaniu, terminu składania i otwarcia ofert, przeredagowano kryteria oceny ofert oraz usunęło zapis osobistego wykonania przez wykonawcę robót bitumicznych.

Ponadto Zamawiający uporządkował oznaczenie waluty zmieniając skrót „zł” na „PLN”, uzupełnił podstawy prawne w Części I SIWZ – IDW, dokonał zmian w formularzu oferty oraz w załączniku nr 1 - wzór Formularza Oferty, załączniku nr 2 - oświadczenie wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania), załączniku nr 3 - oświadczenie wykonawcy (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu), załączniku nr 4 - wzór Wykazu robót budowlanych (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), załączniku nr 5 - Wzór Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) i załączniku nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp.

Zamawiający zmienił treść Części II SIWZ – wzoru umowy.

Dokonano zmiany błędnie wpisanej ilości w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót dla odcinka 1+708 - 3+720 w pozycji 1 d. 1, kolumna „Ilość” gdzie było 2012, jest 2,012.

Aktualne dokumenty oznaczone są rozszerzeniem „po zmianie”.

- Część I SIWZ - IDW po zmianie
- Część II SIWZ – wzór umowy po zmianie
- formularze edytowalne po zmianie
- KO, PR - do przetargu 1+708 - 3+720 po zmianie

W wyniku dokonanych zmian w opisie przedmiotu zamówienia nie zmieniono zakresu zamówienia, nie dodano nowych informacji, a dokonano uporządkowania i przeredagowania treści. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert został wydłużony do 19.04.2018 r do godz. 12:00.

Z poważaniem

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Antoni Tybuchowski