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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczacych 
wykonania i odbioru robót zwiaząnych z przebudową przepustów  w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski 
Kołaki.. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Jako cześć  dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsza SST należy odczytywać i rozumieć 
w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi przebudowy obiektów mostowych. 
D.01.01.01. Odtworzenie w terenie osi głównych oraz inwentaryzacja powykonawcza 
D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 
D.02.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych 
D.02.03.01. Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów z gruntów niespoistych 
D.03.01.01. Wbudowanie przepustów z rur stalowych karbowanych  
D.06.01.01. Humusowanie skarp nasypów z obsianiem trawą 
M.11.01.04. Zasypanie wykopów gruntami niespoistymi 
M.13.01.01. Beton klasy B 30 
M.13.02.02. Beton klasy poniżej B 25 
M.13.03.01. Prefabrykowane ścianki czołowe przepustów ø 80 cm 
M.13.03.02. Prefabrykowane elementy ceowe przepustów 300 x 150 cm 
M.15.01.01. Izolacja cienka z roztworów asfaltowych 
M.15.02.01 Izolacja termozgrzewalna 
.20.01.05. Umocnienie stożków nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi lub 
kamieniem polnym narzutowym 
M.20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu 
M.20.01.10. Naprawa nawierzchni betonowych zaprawami PCC 
M.20.01.11. Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC 
M.20.04.01. Wyburzenie obiektów inżynierskich i budowlanych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć nastepująco: 
1.4.1. Przepusty i kładka pieszo-rowerowa – obiekty na DP nr 3213W.. 
1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy całość techniczno-użytkową 
( drogę ) albo jego część stanowiacą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł ). 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecią Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.8. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, 
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów. 
1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służacy do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże i zapewniajacymi dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.14. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią, do głebokości przemarzania. 
1.4.15. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszoną w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu drogowego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym ) istniejacego 
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połączenia. 
1.4.19. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 
droga, kolej, rurociag itp. 
1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych warunków terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.22. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary 
obiektu będacego przedmiotem robót. 
1.4.23. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.24. Zadanie budowlane - część przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiajacy, w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych, przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Ksiażkę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 
SST D-M.00.00.00., stanowiącej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikać, które zostaną 
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
W Dokumentacji Projektowej, będącej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwiazano wszystkie 
podstawowe problemy. Je_eli jednak w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robót, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi 
do zatwierdzenia.Niezależnie od powyższego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru następujące opracowania, nie będące przedmiotem wykonania przez Jednostkę Projektujacą: 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
- projekt organizacji robót, 
- program zapewnienia jakości wykonywanych robót. 
- BIOZ. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujace dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje nastepujaca kolejność ich 
ważności: 
- Umowa, 
- Kosztorys ofertowy, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w SST powinny byc uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny byc prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się 
w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiagnieto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
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zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęły 
na niezadowalajacą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostana zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
innymi ( własciwymi ) na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w 
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawce na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i bedzie obsługiwał wszystkie czasowe urządzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgledów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny 
być akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że włączony jest w cenę 
kontraktowa ( koszty ogólne budowy ). 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W szczególnosci Wykonawca powinien zapewnicćspełnienie nastepujacych warunków: 
a). Miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b). Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
c). Praca sprzetu budowlanego, używanego podczas realizacji robót nie może powodowac zniszczeń w 
środowisku naturalnym, 
d). Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażajacych środowisku, o natężeniu 
przekraczajacym dopuszczalne normy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
(2) Ochrona wód. 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga być zanieczyszczane w czasie robót. Jeśli teren budowy lub 
wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sasiedztwie zbiorników lub cieków wodnych, to w razie 
potrzeby obszary te powinny byc oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót 
powinny być oczyszczone przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych 
zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych 
zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, 
magazynów i składowisk powinny byc oczyszczone, jeśli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak 
pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, 
olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i 
obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzet mechaniczny nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskano na to zgodę władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót, 
określonych w kontrakcie. 
(3). Ochrona powietrza. 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytwórni materiałów drogowych 
( kruszyw, mieszanek itp.) nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Wytwórnie materiałów drogowych powinny byc wyposażone w systemy odpylania, gwarantujace obniżenie 
emisji pyłów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia steżenia 
pyłów i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sąsiedztwie wytwórni mieszanek mineralno-
bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni innych materiałów. Raporty z kontroli zanieczyszczeń atmosfery 
powinny być prowadzone na bieżąco i udostepniane odpowiednim władzom. 
Jeśli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na drodze z użyciem materiałów pylacych, takich 
jak popioły lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczyć zapylenie. Roboty 
takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
(4). Ochrona przed hałasem. 
Jeżeli roboty prowadzone bedą na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien określic w dokumentacji 
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projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologie i czas robót, 
ograniczajace w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkanców. Wykonawca nie powinien 
stosować innej technologii robót o większym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiajacego pod rygorem 
wstrzymania robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostepem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byc wyposażone w urządzenia 
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jeśli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, 
pni lub innych materiałów, to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie 
władze i/lub służby. Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
uszkodzeń sąsiadujacych obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca 
powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich 
władz. W razie przerwania lub zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. Wykonawca pod 
kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie 
budowy lub jej sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio, jako rezultat realizacji robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeśli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie moga być stosowane. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujacych szkodliwe promieniowanie o stężeniu wiekszym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 
ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określajace brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość znika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiajacy. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
za strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociagów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, 
dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnać od ich 
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzen w obrębie placu budowy. 
Wykonawca zobowiazany jest umieścic w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i 
urzadzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstanie 
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunięte na koszt Zamawiajacego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy obciąża Wykonawce. 
1.5.9. Ograniczenia obciażeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujacych ograniczeń obciążen osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciażeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać tych pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na swieżo wykonanych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagan 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajacym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W 
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zródła uzyskiwania materiałów. 
Zródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny byc wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót - nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
Zatwierdzenie zródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego zródła będą przez Inspektora 
nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego zródła w sposób ciągły spełniaja wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
2.3. Materiały miejscowe. 
2.3.1. Zródła materiałów miejscowych. 
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to 
istniejacych źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 
wydanych decyzji odpowiednich urzędów. Zaaprobowanie zródła wybranego przez Wykonawcę jest 
uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłosci, które 
wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 
Lokalizacja zródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z 
tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenia ilości i typów sprzętu oraz technologii robót 
gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom okreslonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek wybranych ze źródła nie można dokładnie określic granic 
zalegania materiałów, i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może odrzucić część zródła jako 
nie nadające się do eksploatacji. 
2.3.2. Zasady eksploatacji zródeł materiałów miejscowych. 
Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny byc tak utrzymane, zarówno w czasie 
eksploatacji jak i jej zakończeniu aby nie zanieczyszczały cieków i innych zbiorników wodnych. Może to wymagać 
podziału eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wód przez 
filtracje, wbudowania osadników, które zredukują zawartość  pyłów w odprowadzanych wodach do poziomu nie 
większego od występujacego w tych wodach, do których odprowadza się wody ze zródła kruszyw. 
Materiały odpadowe ze zródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób, aby chronić cieki i zbiorniki 
wodne przed zanieczyszczeniem pyłami. Wody używane do płukania kruszywa powinny byc oczyszczone przez 
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawartości pyłów do poziomu nie wiekszego niż występujacy w 
wodach do których odprowadza sie wody ze zródeł kruszyw. O ile w dokumentach kontraktowych nie 
przewidziano inaczej, zródła materiałów i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych zródeł powinny być 
tak zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych. Wykonawca powinien dokonać 
rekultywacji zródeł materiałów przy czym nakład powinien być zdjęty, składowany w hałdach i użyty do 
rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji zródła materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone 
do wyrobiska. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania terenu. 
Nakład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roslinnością. 
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Eksploatacja zródeł kruszyw powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na danym 
obszarze. 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów budowlanych mogą  być okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwosci. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni powinny być zachowane 
następujace warunki: 
a). Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b). Inspektor Nadzoru bedzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa sęe 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.5. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialność  za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może zezwolic na inny sposób przechowywania i składowania materiałów niż podany w SST 
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcje materiałów. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakonczeniu robót doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego 
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiajacym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi, umożliwiajacymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportowych. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciażeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.2. Współpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
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Inspektora nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakościa robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji i wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujace przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich 
robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, właczając 
przygotowanie i produkcję materiałów Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postepować jak w pkt.2.5. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jesli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 
Wadliwość  tych robót spowodowana została robotami wykonanymi wcześniej przez innych wykonawców, to 
Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich 
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiajacego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiazków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwosci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakosci powinien zawierać: 
a). część  ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) prowadzonej kontroli i sterowania jakościa wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzet i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw mechanizmów 
sterujacych, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.; 
b). część szczegółowa opisujaca dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaj i ilość środków transportowych oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własciwości w czasie transportu, 
- sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc pobieranych próbek, legalizacje i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, właczając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzic pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwosci powinny być 
określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one określone, to Wykonawca 
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, że wszystkie stosowane urzadzenia i 
sprzęt badawczy posiadaja ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określajacych procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a 
wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
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informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągniecia te są tak poważne, że mogą 
wpłynąć na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobienstwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą watpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania próbek powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarów lub badańń, Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pismie ich wynikido akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badan. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakosci. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze 
wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektorowi nadzoru. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, może 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiału i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo może opierać się wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawce. 
6.6. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określąjacy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie 
dopuści do użycia jakichkolwiek urządzen laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych 
wymaganych legalizacji. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwosci z SST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
(1). Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót , stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką , w porzadku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty powinny byc oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika 
budowy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególnosci : 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiąjacego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczace jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo 
żądania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2). Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postepu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym 
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru. 
(3). Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiajacego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiajacego. 
(4). Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty: 
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania placu budowy, 
c). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i ustalen, 
f). korespondencje na budowie. 
(5). Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiajacego. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecności Inspektora 
nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek bład lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z częstościa wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
O ile dla pojedyńczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej , wszystkie pomiary długości , 
służące do obliczeń pola powierzchni robót , będą wykonywane w poziomie. Wszystkie elementy robót określone 
w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bądą mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 
Do obliczeń objętości i robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar 
następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny , umożliwiający jego 



12 
 

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc – Część mostowa 

 

identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objetości na pojeździe powinny byc przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem , że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i 
dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny , umożliwiający jego identyfikacje. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawce i Inspektora nadzoru na piśmie , dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objetości nastąpi 
w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej 
mogą być odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetości określonej 
przez Inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 
przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej , to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej . 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, materiał rozliczany na podstawie 
objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości i 
objętości materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w 
przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczeciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego 
materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na pismie przed 
rozpoczęciem robót. 
Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objetość lepiszczy będzie mierzona w 
temperaturze 25 stopni stosujac współczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach, 
siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić 
podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie , a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji i określonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie określono w 
SST. Cement i wapno będą mierzone w megagramach. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy 
uwzglednieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy . 
Wszystkie urzadzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny byc zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujacych to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem , że były one atestowane i 
Posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % używanego 
zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie 
ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej 
wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd , pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5%. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia powinny byc wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice moga byc dołączone w formie oddzielnego załącznika do Ksiegi Obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następujacym etapom odbioru , dokonywanym 
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu , 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikajacych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
powinien być dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 
wymagań i innych wcześniejszych ustaleń , Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potraceń. 
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor 
Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja powinna sie zapoznać z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego . W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglednieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokonuje potrąceń , 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy "Instrukcji DP-T 14 o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z dnia 14 lipca 1989 r. 
wraz z pózniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujace dokumenty 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami , 
- umowę na wykonanie robót wraz z ewentualnymi aneksami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne , 
- uwagi i zalecenia Inżyniera , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne , 
- dzienniki budowy , 
- księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ , 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczną sporzadzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST , 
- ocena techniczna wykonania robót sporzadzona przez Inspektora nadzoru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- ostateczne rozliczenie robót, 
- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentów, ogólne 
i szczegółowe warunki umowy ), 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego . 
W dzienniku budowy powinien byc wpis Inżyniera o zakończeniu robót i stwierdzenie kompletności i 
prawidłowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót , 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego , 
- uwagi dotyczace warunków realizacji robót , 
- datę rozpoczecia i zakończenia robót. 
W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego 
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robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznacza komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunieciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę obmiarową ustalona 
dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniać wszystkie wymagania 
oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie , określone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować : 
- robociznę bezpośrednia, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , 
- wartość pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robót, wydatki dotyczace bhp , usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiebiorstwa Wykonawcy , 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystapić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązujacymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja 
kosztorysowa za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu . 
9.2. Zaplecze Zamawiajacego . 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewnić Zamawiajacemu zaplecze. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE . 
1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP 1989 r. ( z pózniejszymi zmianami). 
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GŁÓWNYCH TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac pomiarowych związanych z 
przebudową przepustów  w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki.. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych związanych z 
wyznaczeniem osi głównych przepustów i kładki pieszo-rowerowej, z założeniem reperów roboczych na 
budowie, a także wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczna, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, słupki betonowe - do stabilizowania punktów geodezyjnych. 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, łata niwelacyjna, taśma stalowa itp. powinien być dobrej jakosci, 
posiadać świadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i być dopuszczony przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Nie dotyczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
a). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego zastabilizowane punkty 
główne osi przepustów i kładki oraz punkty wysokościowe wraz ze szkicem wytyczenia osi. Przyjęcie tych 
punktów powinno być dokonane protokolarnie w obecności Inspektora nadzoru i być wpisane do dziennika 
budowy. 
b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
c). Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błedach wykrytych w 
wytyczeniu osi przepustów i kładki oraz reperów roboczych. 
d). W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktów wysokościowych, Wykonawca powinien 
wyznaczyć poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokościowe w ilości nie mniej niż 2 szt. 
e). Punkty główne osi przepustów i kładki powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu rur 
metalowych, bolców stalowych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych 
położonych poza granica robót ziemnych. 
f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi przepustów i kładki w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie powinno być wieksze niż 2 cm. 
g). Rzędne punktów osi należy wyznaczyc z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych okreslonych w 
dokumentacji projektowej. 
h). Rzędne reperów roboczych należy okreslić z dokładnościa do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwójna w 
nawiazaniu do reperów stałych. 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Inspektora nadzoru dokona kontroli prawidłowości wytyczenia osi przepustów i kładki w odniesieniu do 
dokładnosci wymaganych wg pkt. 5. 
7. OBMIAR. 
Jednostka obmiarowa robót jest 1 km wytyczonej osi przepustów i kładki oraz 1 kpl wykonania inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanych robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor nadzoru dokona ich odbioru wg zasad 
odbioru robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 
Odchyłki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczające dopuszczalne tolerancje spowodują nieodebranie ich 
przez Inspektora nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Wykonane i odebrane roboty zostana opłacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac 
obejmujących: 
- sprawdzenie wytyczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie punktów głównych punktami dodatkowymi, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych w miare postępu robót, 
- utrwalenie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposób ułatwiajacy 
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarów 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
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1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa, 1979 r. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 r. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 r. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979 r. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 r. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 r. 
8. Instrukcja GTS GG-00.01.02. 
9. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pózniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. 
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D.01.02.02. ZDJEĘCIE HUMUSU. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia warstwy humusu wykonywanego 
w związku z przebudową przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki.. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót zwiazanych ze zdjęciem warstwy humusu 
gr. 15 cm w miejscu wykonywania podpór kładki pieszo-rowerowej.. Uzyskany humus zostanie wykorzystany 
do zahumusowania części skarp po wykonaniu kładki. Należy więc zmagazynować go na placu budowy. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Wszystkie okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
Nie wystepuja. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"., pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania robót bedzie wykorzystany sprzęt jak niżej: 
- koparki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzet do ręcznych robót ziemnych. 
4. TRANSPORT. 
Nie przewiduje sie odwożenia humusu z placu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5 
Teren pod budowę podpór i regulacje skarp rzeki powinien być przed rozpoczęciem robót oczyszczony z 
humusu i darniny. 
Warstwa humusu powinna być zdjeta z przeznaczeniem do pózniejszego użycia przy umacnianiu skarp rzeki pod 
kładka. Okreslona w dokumentacji grubość humusu wynosi 15 cm. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek. Zdjety humus należy składać w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawce tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Ni należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezposrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia go glina lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Kontrola prawidłowości usuniecia humusu. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na wizualnej ocenie kompletności usuniecia humusu 
i potwierdzenia grubości usunietej warstwy. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zdjecia warstwy humusu o gr. 15 cm. 
Ilość robót okresla się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty objęte niniejsza SST podlegaja odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres 
robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 
Płatność za 1 m2 odhumusowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na 
podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 odhumusowania obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprowadzenie sprzętu do wykonania robót, 
- odspojenie gruntu ze składowaniem na odkład w pryzmy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
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1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
3. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I – III. 
M.11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I – III. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruncie niespoistym, 
zwiazanych z przebudową przepustów  w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z ręcznym lub mechanicznym 
wykonaniem wykopów odsłaniających elementy przepustów, pod fundamenty nowych przepustów lub pod 
podpory kładki pieszo-rowerowej, a także odmulenie istniejacych przepustów. Obejmuja również wykonanie 
grodzy na ciekach wodnych i pompowanie wody z wykopów tam gdzie bedzie to potrzebne. 
Grunt z wykopu należy wykorzystać do zasypania wykopów po wykonaniu robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi polskimi normami 
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Drewno z drzew iglastych lub liściastych na wykonanie grodzy na cieku. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostana 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykopy można wykonaż ręcznie lub 
mechanicznie, z wykorzystaniem koparek, najlepiej podsiebiernych na podwoziu kołowym z wysiegnikiem 
teleskopowym.Do pompowania wody można użyć pomp przeponowych lub pomp górniczych zatapialnych. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Nie przewiduje się transportu urobku ziemnego. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy wykonywaniu robót na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczenstwo obszaru przyległego do wykopu.W przypadku 
wystapienia wody należy wykonać w cieku grodze z gruntu lub drewna wydzielające strefe robót a wodę 
wypompować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót. 
Kontrola polega na sprawdzaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a). zapewnienie stateczności skarp, 
b). dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie ). 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych. 
Jednostkami obmiarowymi robót sa; 
- 1 m3 wykonania wykopów, 
- 1 mb odmulenia przepustów, 
- 1 m-g pompowania wody. 
Ilość robót określa sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilościowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty objęte niniejsza SST podlegają odbiorowi robót zanikajacych, który jest dokonywany na podstawie 
wyników pomiarów i oceny wizualnej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
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wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 
Płatność za jednostkę wykonania określonych robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z ocena 
jakości robót i na podstawie wyników pomiarów. 
a). W zakres ceny jednostkowej 1 m3 wykopu wchodzi: 
- prace pomiarowe, 
- wytyczenie zakresu robót ziemnych, 
- sprowadzenie niezbędnego sprzetu, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- niezbędne prace kontrolne, 
- oznakowanie strefy robót. 
b). W zakres ceny jednostkowej 1 mb odmulenia przepustu wchodzi: 
- prace pomiarowe,, 
- odmulenie przepustu ręcznie lub mechanicznie, 
- niezbędne prace kontrolne, 
- oznakowanie strefy robót. 
c). W zakres ceny jednostkowej 1 m-g pompowania wody wchodzi: 
- prace pomiarowe, 
- wytyczenie zakresu robót ziemnych, 
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 
- wykonanie z rozebraniem grodzy ziemnej lub z drewna, 
- pompowanie wody, 
- niezbędne prace kontrolne, 
- oznakowanie strefy robót. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
3. PN-B-06050-1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. Instrukcja badan podło_a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 
5. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. 
6. PN-B-04452-2002. Geotechnika. Badania polowe. 
7. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
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D.02.03.01. ODTWARZANIE NASYPÓW Z GRUNTÓW NIESPOISTYCH. 
M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPÓW GRUNTAMI NIESPOISTYMI. 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszerzenia nasypów zwiazanych z 
przebudowa przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie odtworzenie 
nasypów nad przepustami oraz zasypanie podpór wraz z ukształtowaniem skarp nad wylotami 
przepustów i stożków nasypu przy przyczółkach, gruntem z odkładu z wcześniejszych wkopów, pod 
warunkiem, że grunt ten będzie spełniał wymagania niniejszej SST oraz z dokopu . 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
            Pd 
Is = ------- 
            Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12 w g/cm3, 
Pds – maksymalna gęstość objętosciowa szkieletu zagęszczonego wg PN-B-04481 w g/cm3, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12. 
Wskaźnik róźnoziarnistosci – wielkość charakteryzująca zageszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
           d60 
U = ------- 
           d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu w [ mm ], 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu w [ mm ]. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁ. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości oraz pod względem przydatności do budowy nasypów podaje 
PN-S-02205:1998. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę w 
maksymalnym stopniu wykorzystane do odtworzenia nasypów na dojazdach.  Jako materiał służący do 
wykonania nasypów na dojazdach oraz na stożki przy przyczółkach należy stosować żwiry, mieszanki i piaski co 
najmniej średnioziarniste o wskazniku różnoziarnistości nie mniejszym od 3 i współczynniku filtracji k10  6 x 10-5 
m/s. Grunty przewidziane na nasypy nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi ( zawartość części 
organicznych nie powinna przekraczac 2 % ). Jeśli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały 
nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawce usunięte na jego koszt i wykonane 
powtórnie z gruntów o odpowiednich własciwościach. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiazany do użycia jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwosci gruntu, zarówno w miejscu w miejscu ewentualnego dokopu - w czasie 
odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzet stosowany do wykonywania nasypów 
podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Do robót ziemnych moga byc użyte następujące sprzęty: 
- koparki samochodowe lub gasiennicowe, 
- ładowarki, spycharki lub równiarki, 
- gładkie walce stalowe, 
- walce ogumione, 
- lekkie, średnie i ciężkie walce wibracyjne 
- zagęszczarki płytowe wibracyjne do 200 kg, 
- sprzęt do spryskiwania woda. 
Dobór sprzetu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczajacego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, techniki 
odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału 
nie może powodować obniżenia jego właściwosci. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z 
uwzglednieniem wymogów bezpieczenstwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
Do transportu urobku ziemnego z ewentualnego dokopu moga być użyte samochody samowyładowcze lub 
ciągniki kołowe z przyczepami samowyładowczymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady budowania nasypów. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
5.2. Grunty z dokopu. 
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Pozyskiwanie gruntu 
z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegajacego gruntu do 
wykonania nasypów. 
5.3. Wykonanie i zagęszczenie nasypu. 
Wykonawca, przed rozpoczeciem wznoszenia nasypów, powinien skontrolowac wskaźnik zagęszczenia gruntów 
rodzimych, zalegajacych w górnej strefie podłoża pod nasyp, do głębokości 0,5 m od powierzchni dna wykopu. 
Wartość wskaźnika zagęszczenia w podłożu nie powinna być mniejsza niż Is = 0,97. Jeżeli wartość będzie 
mniejsza należy go dogęścić. Nasyp powinien być budowany na gładkiej powierzchni. Przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powiaząnia z podstawą nasypu. Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i 
profilu podłużnego określonego w dokumentacji technicznej. Nasypy należy wznosić warstwami o równej 
grubości, dobranej w zależnosci od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Każda warstwa gruntu 
nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu 
uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a). przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max. 20 cm, 
b). przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – max. 40 cm. 
W obrębie ścian przyczółków grunt powinien byc zagęszczany ręcznie. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 
co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjątkiem skarp stożków i nasypów przy skrzydełkach, gdzie powinien wynosić co 
najmniej 0,95 wg Proctora. Wilgotnosc technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być 
dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydujacym kryterium jest możliwość 
uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność 
powinna być zbliżona do optymalnej ( z tolerancją ± 2 % ), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana 
jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotnosci optymalnej o wartość 
wiekszą od podanych w pkt. 6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie 
dodatku spoiw ( np.wapna ). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiększenie wilgotności gruntu przez 
zraszanie woda. 
5.4. Uformowanie stożków nasypów przy przyczółkach. 
Stożki nasypów powinny być uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Odchylenia od 
założonego spadku nie powinny przekraczać ± 10 %. Nierówność powierzchni wykonanego stożka, mierzona 
łatą o długości 3,00 m, nie powinna przekraczac ± 5 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntów co najmniej 0,95 wg 
Proctora. 
5.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest wieksza od wilgotności optymalnej o wiecej niż 10 % jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie 
zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzic w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym. W celu 
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz koroną nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych, powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezageszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagescic w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.6. Wykonywanie nasypów w czasie mrozów. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągniecie w zasypce 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarznietych lub 
gruntów przemieszczanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów 
powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już warstwy 
nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonywania nasypów. 
a). Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania nasypów. Badania przydatności 
gruntów powinny byc wykonane na próbkach pobranych z każdej partii pochodzacej z nowego źródła. 
Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST: 
_ skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości należy sprawdzić wg PN-B-04481: 
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- grunty do wykonywania nasypów nie powinny zawierać frakcji większych niż 50 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości gruntów powinien być wyższy niż 3. 
_ zawartość części organicznych należy sprawdzić metodą chemiczną ( I.W. Tiurina ) przez utlenienie za 
pomoca dwuchromianu potasu: 
- zawartość części organicznych w gruncie do nasypów nie powinna przekraczać 2 %. 
_ współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości 
( zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera ), 
a w przypadkach wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 „Badanie 
szczelnosci izolacji mineralnych składowisk odpadów”: 
- współczynnik filtracji dla gruntów nasypowych i na stożki nasypów powinien wynosić k10  6 x 10-5 m/s. 
b). Należy przeprowadzić badania wykonania nasypu: 
_ badanie wskaźnika zgęszczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-02205:1998 należy wykonywać 
co najmniej 2 razy, lecz nie rzadkiej niż1 raz po jednej stronie przyczółka: 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is  0,95 . Jeżeli badania kontrolne wykażą, że 
zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskanie 
wymaganego wskaznika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunać warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zageszczenia warstwy. 
Wyniki kontroli zageszczenia nasypów Wykonawca powinien wpisywac do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 
_ wilgotność optymalna należy oznaczać na podstawie próby normalnej metoda I wg PN-B-04481: 
- odchylenia od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania warstw nasypu nie powinny przekraczać± 2 %. 
_ uformowanie powierzchni stożków nasypu przy przyczółkach: 
- stożki nasypów powinny być uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa, 
- odchylenia od założonego spadku nie powinny przekraczać ± 10 %, 
- nierówność powierzchni wykonanego stożka ( wybrzuszenia i wklęśniecia ), mierzona łatą o długości 3,0 m nie 
powinna przekraczać ± 5 cm, 
- rzędne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny różnić się o wiecej ni_ ± 1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
Jednostka obmiarowa robót jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objętość faktycznie 
wykonanych nasypów bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera przekrojów poprzecznych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR KONCOWY. 
Ogólne zasady odbioru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty objęte niniejsza SST podlegaja odbiorowi robót zanikajacych i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badan i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wyniki pozytywne, wykonane roboty Inżynier uznaje za 
zgodne z wymaganiami kontraktu. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, Inżynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i 
poleca doprowadzenie robót do zgodnosci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany 
doprowadzic roboty do zgodnosci z SST i zgłosić je do ponownego odbioru. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatnosci podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostana opłacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmujacej: 
- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania robót ziemnych, 
- prace pomiarowe, 
- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania lub z miejsca składowania, 
- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami, 
- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu, 
- wykonanie zabezpieczeń miejsca robót, 
- rekultywacja dokopu, 
- niezbędne pomiary i badania laboratoryjne. 
Powyższe roboty obejmuja również przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarów i badań. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
2. PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. 

3. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. 
4. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. 
5. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło_a 

przez obcia_enie płyta. 
6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r. 
9. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 



24 
 

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc – Część mostowa 

 

D.03.01.01. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ KARBOWANEJ . 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z przebudowa 
przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przepustu z blach 
falistych karbowanych  o średnicach jak niżej: 
- w km 1 + 660,45 wydłużenie istniejącego przepustu o srednicy ø 80 cm, 
i obejmuja swoim zakresem: 
- wykonanie ławy fundamentowej z pospółki o grubości 30 cm, 
- wbudowanie stalowego przepustu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST DM. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Przepusty stalowe Helcor o średnicach ø 80 i ø 100 cm. 
Przepust wykonany będzie z blachy falistej ocynkowanej o przekroju kołowym 100 cm. Grubość obustronnej 
powłoki cynkowej min. 48 mikronów tj. 600 g/m2 powierzchni. Elementy konstrukcyjne przepustu wykonane są 
ze stali odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 i PNEN 
10025-3:2005. Mechaniczne właściwosci stali powinny byc zgodne z PN-EN 10025-1:2007. 
Nie przewiduje się dodatkowego zabezpieczenia powierzchni przepustu roztworami asfaltowymi izolujacymi. 
2.2. Pospółka. 
Pospółka do wykonania ławy fundamentowej pod przepust powinna odpowiadać wymaganiom normy BN- 
66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych". 
3. SPRZĘT. 
Do wykonania przepustu potrzebny bedzie nastepujący sprzęt i narzędzia pracy: 
- dźwig 6 – 10 t, 
- zagęszczarki płytowe. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport przepustu. 
Do transportu elementów przepustu wykorzystane mogą być samochody skrzyniowe lub dostawcze. Przepust, na 
czas transportu, powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem się, żeby nie uszkodzić powłoki cynkowej i 
uchronić przed deformacjami. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przepust układany będzie w wykopie na fundamencie z pospółki ułożonej na gruncie rodzimym warstwa 
o grubości 30 cm. Ziarna pospółki nie powinny przekraczac 20 mm. Pospółka nie powinna zawierać 
zanieczyszczeń. Warstwa podsypki z pospółki musi byc równa i mieć spadek podłużny zgodny z projektowanym 
spadkiem dna przepustu. 
Fundament należy zagęszczać. Wymagany stopień zageszczenia fundamentu z pospółki powinien wynosić 0,97 
wg Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grubości fundamentu powinno być na tyle luźne żeby fale rury mogły 
osiąść w podsypce. 
Montaż przepustu należy wykonywać zgodnie z instrukcja montażu, która dostarczona bedzie wykonawcy robót 
przez producenta przy dostawie blach karbowanych. Montaż przepustu przeprowadzany bedzie obok miejsca 
wbudowania i następnie cała gotowa rura bedzie dźwigiem i wciągarkami wciągnieta po prowadnicach z 
krawędziaka na docelowe miejsce. 
Przepusty o długościach ponad 8 m powinny być montowane przy użyciu podwójnego a nawet potrójnego 
zawiesia, żeby uniknąć nadmiernych naprężeń miejscowych w konstrukcji, które mogłyby ją uszkodzic. 
Na końcach rur należy wykonać ścięcia dostosowujace jej wyloty do nachylenia skarp nasypów i do kąta 
przecięcia osi przepustu z osią drogi. 
Sposób wykonania zasypki konców rury przepustu, poza istniejącym przepustem, podaje SST D.02.03.01. 
Karbowane konstrukcje stalowe, jako konstrukcje sprężyste, mogą zmienić swój kształt w trakcie montażu i 
zagęszczania - jesli jest to wykonywane niepoprawnie. 
W trakcie zasypywania konstrukcji mogą wystąpic dwa rodzaje odkształceń: 
- wypietrzenie - wywołane przez parcie boczne od zagęszczonego gruntu, 
- wyboczenie - wywołane przez niesymetryczne obciażenie konstrukcji naziomem lub zróżnicowane 
zagęszczenie naziomu na jednej ze stron przepustu. 
Ogólna zasada mówi, że dla konstrukcji łukowo-kołowych dopuszcza sie maksymalne przemieszczenia lub 
ugięcia miejscowe rzędu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznego. Prosty sposób na kontrolę 
odkształceń polega na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u korony konstrukcji i mierzeniu odległości pionu 
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od dna konstrukcji porównujac je ze sobą parami po obu stronach osi symetrii. Różne wyniki pomiarów w 
symetrycznych punktach mówią o wypietrzeniu konstrukcji. 
Jeśli nastąpi wyboczenie na jedną ze stron, można temu zaradzić poprzez nasypanie i zagęszczenie zasypki 
jednostronnie, tzn. po stronie, na która nastąpiło wyboczenie. Jesli nastapi wypiętrzenie konstrukcji, wtedy 
należy odsunąć się ze sprzętem zagęszczajacym trochę dalej od konstrukcji. 
Jesli działania korygujące nie daja efektu, lub jeśli odkształcenia przekraczaja zalecane granice wtedy należy 
wymienić część lub całość zasypki. O ile odkształcenie nie było nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swój 
uprzedni kształt po usunieciu zasypki. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola fundamentu z pospółki. 
Należy sprawdzić grubość fundamentu i wskaźnik zagęszczenia, który nie powinien być mniejszy niż 0,97 wg 
Proctora. 
6.2. Kontrola konstrukcji stalowej przepustu. 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 
- grubość powłoki cynkowej na elementach, 
- zgodność parametrów na deklaracji zgodności z wymaganiami AT IBDiM, 
- przygotowanie podłoża pod ułożenie przepustu, 
- wyboczenie i wypiętrzenie konstrukcji przepustu. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- 1 m3 - wykonania ławy fundamentowej z pospółki, 
- 1 m - montażu stalowej konstrukcji przepustu. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". w zakresie zasad odbioru robót ulegajacych zakryciu, na podstawie 
oględzin wizualnych i analizy wyników badań i pomiarów. 
Jeśli w wyniku odbioru stwierdzone zostaną niezgodności z dokumentacją projektową lub SST roboty wadliwie 
wykonane należy poprawić i powtórnie zgłosić do odbioru. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ilość  zakończonych i odebranych robót zostanie zapłacona wg ceny jednostkowej za jednostkę wykonania danej 
roboty, które obejmuja swoim zakresem: 
a). za wykonanie 1 m3 ławy fundamentowej z pospółki: 
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża rodzimego, 
- zakup, dowiezienie i wbudowanie pospółki wraz z zageszczeniem, 
- niezbędne prace pomiarowe, 
- niezbędne ubytki materiałowe. 
b). za montaż 1 m stalowej konstrukcji przepustu: 
- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu, 
- montaż przepustu na stanowisku montażu, 
- wbudowanie przepustu za pomoca żurawia i wciągarki w otwór istniejącego przepustu. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustów z rur typu Helcor. 
2. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 
3. PN-83/N-03010. Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
4. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Sprawdzenie wygladu powierzchni rur. 
5. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Sprawdzenie wymiarów rur. 
6. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-12/97. Sprawdzenie grubosci scian rur pomiedzy 
karbami. 
7. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Oznaczenie sztywnosci przy deformacji 
rury. 
8. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaczenie odpornosci na przebicie. 
9. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznaczenie wytrzymałosci na deformacje 
srednicy wewnetrznej rury. 
10. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-16/97. Klasyfikacja odpornosci chemicznej rur 
plastikowych. 
11. IDM-TO-IZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczania klasy palnosci wg testu UL-94. 
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ. 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypów i 
stożków przez humusowanie i obsianie trawą, związanych z przebudową przepustów w ciągu DP nr 3213W 
Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z umocnieniem skarp nasypu 
przez humusowanie warstwa gr. 5 cm i obsianie trawa. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi polskimi normami i SST DM. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
2.1. Humus. 
Do zahumusowania można użyć ziemie urodzajną z wcześniejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna 
zawierać co najmniej 2 % części organicznych. Powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm 
oraz wolna od zanieczyszczen obcych. 
2.2. Nasiona traw. 
Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości. Należy stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999i PN-B-12074:1998. 
3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
Do wykonania robót użyte będą ręczne narzędzia pracy jak: 
- grabie, 
- łopaty. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi przez wykonawcę. 
W trakcie załadunku wykonawca powinien zwrócić uwagę na oczyszczenie humusu z zanieczyszczen obcych 
takich jak korzenie, kamienie itp. 
Nasiona traw podczas transportu powinny byc chronione przed zawilgoceniem.. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
Przed przystąpieniem do humusowania i obsiania skarp i rowów ich powierzchnie powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej. 
Powierzchnie skarp należy przykryć ziemią urodzajną warstwa gr. 5 cm. Humusowanie powinno być 
wykonywane od górnej krawędzi skarpy, prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypu 
i podnóże skarpy na 15 - 20 cm. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne. Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. 
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
Zaleca się w okresie suszy systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni chroniącej ziarna przed 
wysychaniem. 
Dopuszcza się następujace odchyłki w wykonawstwie robót: 
- grubość humusu - +- 2 cm, 
- wysiana ilość nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6 
Po wzejściu roślin łączna powierzchnia nie porośnietych miejsc nie powinna być większa niż 2 % powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedyńczych, nie zaprawionych miejsc, nie powinien przekraczać 
0,2 m2. Na zarośnietej powierzchni nie mogą wystepować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
Inżynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót dokonuje ich przyjęcia lub zaleca 
dokonanie poprawek. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 
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Jednostka obmiarową wykonanych robót jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w 
oparciu o ich ocenę wizualną. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9 
Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostana zapłacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- obsianie nasionami trawy, 
- konserwacje i pielegnacje umocnień, 
- niezbędne zabezpieczenia bhp. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-R-65023:1999. Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
2. PN-B-12074:1998. Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłóknina. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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M.13.01.01. BETON KLASY B 30. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz 
robót betonowych w zwiazku z przebudową przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji 
betonu klasy B 30 na niżej wymienione elementy przepustu: 
- obejme łaczaca przepust w km 1 + 660,45, 
- wydłużenie przepustu ramowego  w km 2 + 069,74  i uzupełnienie ubytków w ścianach 
istniejących części przepustu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub 
pojemnika transportowego. 
1.4.6. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30 ) klasyfikujacy beton pod względem jego 
wytrzymałosci na ściskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 
oznaczona na próbkach wałkowych ø 150 mm i wysokosci 150 mm a litera druga wytrzymałość gwarantowana 
oznaczona na próbkach szesciennych 150 x 150 x 150 mm. 
1.4.8. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
1.4.9. Stopień mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy beton pod względem 
przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotną zwiekszoną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działajacego na próbki betonu. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi polskimi normami, 
szczególnie z normą PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", 
a także z nadrzędnym przepisem prawnym tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie” ( Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r ), zwanym dalej „Rozporzadzeniem”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Dla robót związanych z produkcją mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu 
obowiazuja zasady podane w „Rozporządzeniu”. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich norm obowiazuja 
warunki podane w nadrzędnym przepisie prawnym tj. „Rozporzadzeniu”. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement. 
a). Rodzaje cementu. 
Zgodnie z "Rozporządzeniem" do wykonania betonu klasy B 25 powinien być stosowany cement portlandzki 
CEM I klasy 32.5 a do betonu kl. B 30 cement portlandzki CEM I ( bez dodatków ) klasy 42.5, niskoalkaliczny. 
b). Wymagania dotyczące składu cementu CEM I klasy 42.5. 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następujacym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu ( C 3 S ) do 60%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego ( C3A ) < 7%. 
- zawartość alkaliów do 0,6 %, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %, 
- zawartość C4AF + 2C3 A zalecana < 20 %. 
c). Opakowanie. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do 
plombowania wsypów i wysypów. 
d). Swiadectwo jakości cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi mieć akceptację Inżyniera. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzic kontrolę obejmujacą: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadajacych się 
w wodzie. 
Dla żadnej z klas cementu nie dopuszcza się wystepowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
2.2.2. Kruszywo. 
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ponadto, zgodnie z „Rozporzadzeniem” kruszywo 
powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom, które zestawiono poniżej. 
2.2.2.2. Kruszywo grube. 
Do betonów klasy B 30 należy stosowac wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze 
ziarna do 16 mm. Do betonu kl. B 25 można stosowac kruszywo naturalne o uziarnieniu do 31,5 mm. 
Zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczac 5 %, a zawartość nadziarna 10 %. Żwiry powinny 
spełniać wymagania dla marki „30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich składzie ziarnowym 
ogranicza się zawartość podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %. 
2.2.2.3. Kruszywo drobne. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
powinna wynosić: 
- do 0,25 mm - 14 - 19 %, 
- d0 0,50 mm - 33 - 48 %, 
- do 1,00 mm - 57 - 75 %. 
2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczeń. 
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiadac warunkom podanym poni_ej: 
Dopuszczalna zawartość 
__________________________________________________________________________________________ 
kruszywo grube kruszywo drobne 
__________________________________________________________________________________________ 
- pyły mineralne - do 1 % do 1,5 % 
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 % 
- zanieczyszczenia organiczne - *) *) 
- ziarna nieforemne - do 20 % - 
- grudki gliny 0 % 0 % 
______________________________________________ 
*) w ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
2.2.2.5. Właściwosci fizyczne i chemiczne kruszywa. 
Właściwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz 
spełniać dodatkowo wymagania podane w tabelce poniżej: 
Wymagania 
__________________________________________________________________________________________ 
kruszywo grube kruszywo drobne 
__________________________________________________________________________________________ 
- zawartość związków siarki do 0,1 % do 0,2 % 
- wskaźnik rozkruszenia: 
grysy granitowe - do 16 % - 
grysy bazaltowe - do 8 % - 
- nasiąkliwość do 1,2 % - 
- mrozoodporność - do 2 % *) -do 10 % **) 
______________________________________ 
*) wg metody bezposredniej. 
**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod bezposrednia ). 
Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34 
i nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %. 
2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków. 
2.2.2.7. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa. 
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Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna 
byc wydana na podstawie: 
a). świadectwa jakosci ( atestu ) wystawionego przez dostawcę i zawierajacego wyniki pełnych badan zgodnie z 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznych, 
b). przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujacych: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartosci grudek gliny ( oznaczac jak zawartosc zanieczyszczen obcych ), 
- oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa. 
Do betonów konstrukcyjnych należy stosowac kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
jak niżej: 
Graniczne uziarnienie kruszywa. 
Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (% ) 
kruszywo do 16 mm, 
0,25 3 - 8 
0,50 7 - 20 
1,00 12 - 32 
2,00 21 - 42 
4,00 36 - 56 
8,00 60 - 76 
16,00 100 
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia 
składu betonu nie powinny przekraczać wartości podanych w zestawieniu 
Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 
frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 % 
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 % 
zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm. 20 % 
2.2.3. Woda zarobowa do betonu. 
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociagów miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie 
wymaga badań. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzajacym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny byc zaopiniowane przez IBDiM, a 
domieszka powinna posiadac Aprobatę Techniczną do stosowania w budownictwie mostowym wydana przez 
tenże Instytut. Zaleca się sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Stosowane domieszki i dodatki nie mogą powodować nadmiernego skurczu betonu. 
2.3. Skład mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz zgodnie z 
"Rozporzadzeniem", a mianowicie: 
a). skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia właściwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca się 
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4. 
b). przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w 
warunkach naturalnych ( przy średniej temperaturze dobowej nie większej niż 10

o
C ), średnie wymagane 

wytrzymałosci na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje sie równe wartościom 1,3 RbG. 
c). wartość stosunku c/w nie może byc mniejsza od 2 ( wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5 ), 
d). konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 
e). stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadac 
najmniejszej jamistosci. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
f). zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniać niezbedną 
urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 
- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
g). optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala sie następujaco: 
- z optymalnym ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3–5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie wiekszą od 
dopuszczalnej ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się najwiekszą masą objetosciową. 
h). wartość współczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszankę 
betonową, należy wyznaczyć doswiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach c/w (mniejszych i większych od wartosci 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
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Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujace: 
- 400 kg/m3 dla betonu klas B 25 i B 30, 
- 450 kgm3 dla betonu klas B 35 i wyższych. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru. 
2.4. Wymagane właściwosci betonu. 
2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać m.in. wymagania zestawione poniżej: 
Cecha Wymagania Metoda badania według 
Nasiąkliwość do 5 % PN-88/B-06250 
Wodoszczelność większa od 0,8 MPA( W8 ) j.w. 
Mrozoodporność ubytek masy nie większyod 5 %,  
spadek wytrzymałości nie większy niż 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania( F150 ) j.w. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakosciowych robót zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Dozowanie 
składników stałych może być tylko wagowe natomiast wody i dodatków płynnych może być objętosciowe za 
pomoca objętosciomierzy. Mieszanie składników musi odbywać się wyłacznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe, tzw. „gruszki”. Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzglednieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza sie także przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość  nie wiąksza niż 
10 m. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwosci min. 6000 
drgan/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w 
płaszczyznie poziomej. Belki i łaty wibracyjne, stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów, 
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu. 
Transport i przechowywanie cementu – wg BN-88/6731-08. 
Transport cementu w workach należy dokonywac krytymi środkami transportowymi. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu. Sprzęt powinien być przystosowany 
do plombowania wsypów i wysypów. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierajacy dane 
zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 
O każdej partii dostarczonego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane praz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej. 
a). Masę betonowa należy transportować środkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w składzie w 
stosunku do stanu początkowego ( bezpośrednio po wymieszaniu ). 
b). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż: 
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15oC, 
- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20oC, 
- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30oC. 
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi. 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujacych warunków: 
a). masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opadowego ), 
b). szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c). kąt pochylenia przenośnika nie powinien byc większy niż 18

o
 przy transporcie do góry i 12

o
 przy transporcie 

w dół, 
d). przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być 
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej. 
4.6. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny. 
Transport przy pomocy tych urządzen powinien odbywać się ścisle według odpowiednich instrukcji 
opracowanych dla danego urzadzenia – zgodnie z WTW 4M/91 GDDP. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i technologie wykonania 
robót, uwzględniajace wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań 
i rusztowań. 
5.2. Roboty betonowe. 
5.2.1. Zalecenia ogólne. 
Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz „Roporzadzenia”. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę akceptowanej przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie powinny być prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru. 
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzgledniającej: 
- pojemność i rodzaj betoniarki, 
- sposób dozowania składników, 
- zawilgocenie kruszywa. 
Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja masy oraz 
najkrótszy czas mieszania. Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na 
tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawione w pobliżu miejsca 
mieszania betonu. 
5.2.2. Mieszanka betonowa. 
a). Dozowanie składników. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłacznie wagowo z dokładnością: 
- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody, 
- 3 % - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzglednić 
korektę zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
b). Mieszanie składników. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłacznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych ). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
a). Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Wymagania określone sa w WTW 4M/91 GDDP. 
Do podawania mieszanki dopuszcza się także przenośniki tasmowe jednosekcyjne przy odległości podawania 
nie wiekszej niż 10 m. 
b). Przed przystapieniem do układania betonu należy sprawdzic: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wielkość otuliny, 
deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie ( np. 
Separbet, Olform 2 ). 
c). Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. W 
przypadku, gdy wysokosc ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej ( do wysokości 
3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m ). 
d). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać nastepujace zalecenia: 
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonowa układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociagu pompy, badz za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszanke betonowa należy układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, 
- w celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynajac od srodka rozpiętości 
przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy umieścić, w wymaganej pozycji, 
wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, kotwy itp., 
5.2.4. Zagęszczenie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłebne należy stosować o częstotliwosci min. 6000 drg/min, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyznie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykac zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5 - 8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrujacym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznym działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m, 
- łaty wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzowac się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sek., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
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1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu. 
a). Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do kierunku napreżeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze swieżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
b). W przypadku w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20

o
C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 

należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i niezbędne 
warunki bezpieczenstwa pracy. 
5.2.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
a). Temperatura otoczenia. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5

o
C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5

o
C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20
o
C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
b). Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystapieniem do betonowania należy przygotowac sposób postepowania na wypadek wystapienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni swieżego betonu. 
5.2.8. Pielęgnacja betonu. 
a). Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
b). Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5

o
C należy nie pózniej niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpoczać pielegnację wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni tzn. przykryć 
włókniną i zraszać wodą w celu utrzymania przez cały ten okres wilgotności lub polewać przynajmniej 3 razy na 
dobę. 
c). Nanoszenie błon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie sie łączył z 
nastepną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielegnowanej powierzchni. 
d). Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
e). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
f). Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnieciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251. 
5.2.9. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla widocznych powierzchni betonów w konstrukcji obowiazuja nastepujace wymagania: 
a). Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębien między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pękniecia są niedopuszczalne. 
b). Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza 0,1 mm 
oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm, a na długosci rys nie przekraczają: 
- podwójnej szerokości belek i 0,2 m - dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belek i 0,2 m - dla rys poprzecznych. 
c). Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze 
niż 4,0 cm, a powierzchnia na której wystepują nie większa niż 0,05 % powierzchni odpowiedniej sciany. 
d). Równość górnej powierzchni ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolacje, powinna odpowiadać 
wymaganiom SST M.15.02.03. 
e). Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następowac podczas 
betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie płyty 
powinno się wyrównać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone 
łatą o długości 4,00 m nie powinno przekraczać 1,0 cm. 
f). Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłebien i wybrzuszeń, 
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierównosci do 3 mm lub wgłebienia do 5 mm. 
g). Ewentualne łączniki stalowe ( drut, śruby itp. ), które spełniały funkcje stężeń deskowań lub inna i wystaja 
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z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a 
otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie 
wypełnione betonem żywicznym w składzie zatwierdzonym przez Iżyniera. 
Bardzo duże ubytki i nierównosci płyty, przekraczajace 2 mm, należy naprawić betonem bezskurczowym 
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera i zgodnej z „Zaleceniami do wykonywania 
oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. 
h). Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 
po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić specjalnym betonem modyfikowanym lub sposobami 
podanymi w pkt. wyżej. 
5.2.10. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe podano niżej: 
a). ustrój niosacy: 
- długość przęsła - ± 2 cm, 
- oś podłużna w planie - ± 3 cm, 
- grubość płyty pomostu - ± 1 cm, 
- rzędne - ± 1 cm, 
- usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych - ± 2 cm, 
b). fundamenty: 
- usytuowanie w planie - ± 5 cm, 
- rzędna górnej powierzchni fundamentu - ± 2 cm, 
c). ściany podpór: 
- rzędne górnej powierzchni podpory - ± 1 cm, 
- pochylenie ścian - 0,5 % wysokosci, 
- wymiary w planie - ± 2 cm. 
5.3. Deskowania. 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywnść i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczenstwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna 
być sprawdzona na siły wywołane parciem swieżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposoby zagęszczania i obciażania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 
deskowań dla betonów ciekłych powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu 
cementowego z masy betonowej. Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej 
i przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształcen lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i zwiazanych 
z nimi rusztowan powinna być stwierdzona przez kontrole techniczną. 
Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlane wodą. 
Deskowania powinny mieć odpowiednia sztywność i być wykonane z zachowaniem warunków bezpieczenstwa. 
Ich konstrukcja podlega akceptacji inżyniera. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie 
jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania 
przed ułożeniem betonu. 
Dopuszczalne ugięcia deskowań: 
- 1/400 L – w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych, 
- 1/250 L – w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu dostarczone przez jednego producenta. 
Podział deskowan według ich zastosowania: 
a). Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonywane całkowicie z drewna lub z częściowym użyciem materiałów 
drewnopodobnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, żelbetowych, konstrukcji specjalnych 
niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych ( zwykłych ) w innych przypadkach wymaga 
uzasadnienia koniecznoscią techniczną lub celowoscią gospodarczą. 
b). Deskowania z gotowych elementów z materiałów jw. lub metalowe o możliwosci wielokrotnego użycia dla 
określonych elementów jak belki, słupy, płyty oraz do wykonania powtarzalnych układów konstrukcji betonowych 
lub żelbetowych; deskowania z gotowych elementów dzielą się na: 
- deskowania przestawne, 
- deskowania slizgowe, 
- deskowania przesuwne. 
Materiały do deskowan przestawnych: 
Drewniane ramy tarcz średniowymiarowych powinny byc wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III wg 
PN-92/D-95017. Pokrycie tarcz powinno być wykonane z desek iglastych o grubosci 25 mm jednostronnie 
struganych klasy IV oraz materiałów drewnopodobnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich 
słojach i płyty pilśniowe odpowiadajace BN-86/7122-11/21, o grubości zapewniajacej całkowitą sztywność 
poszycia po wypełnieniu deskowań mieszanką betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być 
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impregnowane. Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali 
walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci min. 1 mm. 
Kraty powinny odpowiadać następującym warunkom: 
- zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich, 
- całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinien przekraczac 60 kg, 
- sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz wykluczać 
stosowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mleczkiem cementowym i trudność  ich 
czyszczenia. 
5.4. Rusztowania ustroju niosacego. 
Wykonawca dostarczy projekt rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej 
lub wg własnego opracowania. Wykonanie rusztowań powinno uwzgledniac podniesienie wykonawcze związane 
ze strzałka konstrukcji, zgodnie z pkt. 5.3. oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu oraz zapewniać zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.10. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i 
bezpieczenstwo konstrukcji. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla rusztowań lub jarzm montażowych wynoszą: 
a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych ± 15 cm, 
b). rozstaw podłużnic i poprzecznic ± 2 cm, 
c). rzędne oczepów ± 1 cm, 
d). długość wsporników od -1 cm do + 10 cm, 
e). przekroje poprzeczne elementów ± 4 %, 
f). wychylenie jarzm lub ramy z płaszczyzny pionowej 0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niż 3 cm, 
g). wielkość podniesienia wykonawczego + 10 % wartosci obliczonej. 
Wykonawca powinien przedłożyc Inżynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 
5.4.1. Rozbiórka rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowan może nastąpić po osiagnięciu rzez beton wytrzymałosci wymaganej przez 
PN-B-0625. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia 
wiekszej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać według PN-63/B-06251. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu. 
6.2.1. Zakres kontroli. 
Kontroli podlegaja nastepujace właściwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na sciskanie, 
- nasiakliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierajacego m.in. podział obiektu 
( konstrukcji ) na części podlegajace osobnej ocenie oraz szczegółowe okreslenie licznosci i terminów 
pobierania próbek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. 
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza sie podczas projektowania jej składu i następnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. 
Różnice pomiędzy przyjetą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekraczać: 
- ± 20 % ustalonej wartosci wskaźnika Ve-Be, 
- ± 1 cm opadu stożka, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłacznie poprzez zmianę zawartosci zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, cementowowodnego c/w, ewentualnie 
przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST. 
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowa podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać: 
- wartosc 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych, 
- przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST. 
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ). 
W celu sprawdzenia wytrzymałosci betonu na sciskanie ( klasy betonu ) należy pobrac próbki o liczności 
określonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 betonu, 
1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partie betonu. 
Próbki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
nastepnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
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150 x 150 x 150 mm spełnia nastepujące warunki: 
a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej niż 15 
Ri min>  * RbG[1] 
gdzie: Ri min- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 
 - współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 
RbG- wytrzymałosc gwarantowana. 
Liczba próbek n 
od 3 do 4 1,15 
od 5 do 8 1,10 
od 9 do 14 1,05 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jesli 
spełnione sa nastepujące warunki [2] i [3]. 
Ri min> RbG[2] 
oraz 
R >  * RbG[3] 
gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałosci badanej serii próbek obliczona wg wzoru: 
          1 
R = ----- _n 
n=1 R 
i [4] n 
gdzie: 
Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
b). przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub wiekszej niż 15 zamiast warunku [1] lub 
połączonych warunków [2] i [3] obowiazuje następujacy warunek [5]: 
R - 1,64 s > RbG[5] 
w którym: 
R - średnia wartość wg wzoru [4] 
s - odchylenie standardowe wytrzymałosci obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 
___________________ 
1 n 
s = _ ------- _ ( R 
i 
- R ) 
2 
[6] 
n - 1 i = 1 
W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymałosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartości 0,2 R, 
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujacych zbyt duży rozrzut 
wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowana partie betonu należy zakwalifikowac do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzic można dodatkowe badania 
wytrzymałosci betonu na próbkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące 
wytrzymałosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to beton można uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie. 
Z betonowania każdego elementu mostu należy pobierac po min. 3 próbki betonu do badania wytrzymałości na 
ściskanie. 
6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwosci betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla każdego przyczółka 
i 1 raz dla płyty ustroju niosącego. 
6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzenie mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania, 
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu ( dla ustroju nośnego ), ale 
nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach 
nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażajacymi, zaleca się 
stosowanie wg metody przyspieszonej - wg PN-88/B-06250 ). Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 
jest osiągniety, jesli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamrażania -odmrażania próbek spełnione są 
nastepujace warunki: 
a). po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków itp. nie przekracza 5 % 
masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20 %, 
b). po badaniu metodą przyśpieszona wg PN-88/B-06250 
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- próbka nie wykazuje pęknieć, 
- ubytek objetości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości 
0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania ( dla płyty ustroju nośnego), 
ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiągnięty, 
jesli pod cisnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie 
stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
6.2.8. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, przewidzianych norma 
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczacych jakości betonu i stosowanych materiałów. 
6.2.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu. 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
6.3. Kontrola deskowań. 
Kontrola deskowań obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacja Projektowa użytkowania deskowania wielokrotnego 
użycia, 
- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiarów deskowania elementów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową i dopuszczalną tolerancją ), 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie ( klasa drewna, obecność wad itp. ), 
- sprawdzenie szczelności deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
Sprawdzenie deskowan wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łata i porównanie z projektem 
oraz PN-63/B-06251. 
6.4. Kontrola rusztowań. 
Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem i niwelatorem i porównanie z 
Dokumentacją Projektową. Badania polegaja na stwierdzeniu: 
a). zgodności podstawowych wymiarów z Dokumentacją Projektową, 
b). zachowania rzędnych i odchylenia od położenia poziomego, 
c). odchylenia od położenia pionowego, 
d). zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
e). wielkości podniesienia wykonawczego, 
f). prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnetrznych połączen i przez kontrolę dociagniecia wszystkich 
śrub w konstrukcji. 
6.5. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych. 
Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na 
powierzchniach tych nie moga być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione 
przez wewnętrzna wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. 
Wszystkie nieprawidłowosci wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawce. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 7. 
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
obmiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
wykonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Jeżeli wszystkie badania, przewidziane 
w pkt. 6, dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać  za niezgodne z wymaganiami. W tym 
wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzic roboty do zgodności z SST i przedstawic je do ponownego 
odbioru. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 
Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inżyniera. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- opracowanie projektu rusztowań i deskowań, 
- wykonanie i demontaż deskowan i rusztowan, 
- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 



38 
 

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc – Część mostowa 

 

- wykończenie powierzchni betonowych, 
- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy. 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okreslenia. 
2. PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. 
3. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metody badan efektów oddziaływania domieszek 
na beton. 
4. PN-88/B-06250. Beton zwykły. 
5. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i _elbetowe. Wymagania techniczne. 
6. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa 
badania wytrzymałosci betonu na sciskanie 
7. PN-74/B-06262. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałosci betonu na sciskanie za pomoca młotka Schmidta 
typu N. 
8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne. 
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci. 
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen 
obcych. 
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyłów 
mineralnych. 
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci. 
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. 
17.PN-88/B-30000. Cement portlandzki. 
18.PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
19.PN-77/S-10040. _elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
20.PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
21.BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie. 
22.BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
23.Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 
Warszawa 1990. 
24.WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35, 
podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy 
użyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach użytkowych. 
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M.13.02.02. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONIŻEJ B 25. 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego 
oraz robót betonowych zwiazanych z przebudowa przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji 
betonu kl. B 10 na zakorkowanie przepustu w km 2 + 055,90 i na korki pod przyczółki kładki oraz B 15 na 
korki pod ławy fundamentowe wydłużenia przepustów ramowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami, 
szczególnie z norma PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Beton powinien byc wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement. 
a). Rodzaje cementu. 
Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza sie stosowanie cementów z domieszkami. 
b). Opakowanie. 
Dla cementu luzem należy stosowac cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urzadzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do 
plombowania wsypów i wysypów. 
c). Swiadectwo jakości cementu. 
Cement pochodzacy z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 
oceniane wg normy PN-88/B-30000. Każda partia wysyłanego cementu powinna byc zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakosci. Producent  cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzić wykonanie kontroli 
odbiorczej oraz zakwalifikowanie cementu do wysyłki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym 
wyraźnej sygnatury zawierajacej nazwe i oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru 
ewidencyjnego cementowni ( stacji przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jakosci. 
d). Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej należy przeprowadzić kontrolę obejmujacą: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnieść w palcach i nie rozpadajacych się w 
wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może byc użyty do betonu. 
Cement należy przechowywac w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.2.2. Kruszywo. 
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
2.2.2.2. Kruszywo grube. 
Do betonów klasy B 10 i B 15 można użyć żwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie przekraczajacym 
31,5 mm. 
żwiry powinny spełniać wymagania dla marki odpowiednio „15” i „20” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 
W ich składzie ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %. 
2.2.2.3. Kruszywo drobne. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
powinna wynosić: 
- do 0,25 mm - 14-19 %, 
- d0 0,50 mm - 33-48 %, 
- do 1,00 mm - 57-75 %. 
2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczen. 
W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej: 
Dopuszczalna zawartość: 
kruszywo grube kruszywo drobne 
- pyły mineralne - do 1 % do 1,5 % 
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 % 
- zanieczyszczenia organiczne - *) *) 
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- ziarna nieforemne - do 20 % - 
- grudki gliny 0 % 0 % 
_________________________________________________ 
*) w ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa. 
Kruszywo należy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków. 
2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa. 
Do betonów konstrukcyjnych należy stosowac kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
jak niżej: 
Graniczne uziarnienie kruszywa. 
Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (% ) 
Kruszywo do 31,5 mm 
0,25 2 - 8 
0,50 5 - 18 
1,00 8 - 28 
2,00 14 - 37 
4,00 23 - 47 
8,00 38 - 62 
16,00 62 - 80 
31,50 100 
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia 
składu betonu nie powinny przekraczać wartosci podanych w zestawieniu 
Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 
frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 % 
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 % 
zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm. 20 % 
2.2.3. Woda zarobowa do betonu. 
Wode zarobowa do betonu należy czerpać z wodociagów miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie 
wymaga badań. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
2.3. Skład mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250: 
a). wartość stosunku c/w ma byc zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu. 
b). ilość cementu nie mniejsza niż wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu. 
3. SPRZET. 
Zgodnie z pkt. 3 wg M.13.01.01. 
4. TRANSPORT. 
Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.01. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.01. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu. 
6.2.1. Zakres kontroli. 
Kontroli podlegają następujace właściwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- wytrzymałosc betonu na ściskanie. 
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza sie podczas projektowania jej składu i następnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekraczać: 
- +- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- +- 1 cm opadu stożka, przy konsystencji plastycznej. 
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na sciskanie ( klasy betonu ). 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ) należy pobrać próbki o liczności 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 betonu, 
1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partie betonu. Próbki pobiera sie przy stanowisku betonowania, 
losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu może byc zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej niż 15 
Ri min>  x RbG[1] 
gdzie: Ri min 
- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 



41 
 

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc – Część mostowa 

 

 - współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 
RbG- wytrzymałosc gwarantowana. 
Liczba próbek n współczynnik _ 
od 3 do 4 1,15 
od 5 do 8 1,10 
od 9 do 14 1,05 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadajacy danej klasie, jeśli 
spełnione sa nastepujace warunki [2] i [3]. 
Ri min> RbG[2] 
oraz 
R > 1,2 RbG[3] 
gdzie: 
R - srednia wartosc wytrzymałosci badanej serii próbek obliczona wg wzoru: 
           1 
R = ----- _ R 
       I [4]n 
gdzie: 
Ri 
- wytrzymałosc poszczególnych próbek. 
b). przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub połączonych 
warunków [2] i [3] obowiazuje następujacy warunek [5]: 
R - 1,64 s > R bG[5] 
w którym: 
R - średnia wartość wg wzoru [4] 
s - odchylenie standardowe wytrzymałosci obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 
____________________ 
           1 n 
S = _ ------- * _ ( R 
           I - R ) 2 [6] 
n - 1 i = 1 
W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 0,2 R, 
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujacych zbyt duży rozrzut 
wytrzymałosci. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowana partie betonu należy 
zakwalifikowac do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzic można dodatkowe 
badania wytrzymałosci betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. 
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych beda pozytywne, to beton można uznać za odpowiadajacy wymaganej 
klasie. 
6.2.4. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, przewidzianych normą 
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
6.2.5. Zestawienie wszystkich badań dla betonu. 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 7. 
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
obmiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikajacych i ulegających zakryciu, który jest 
wykonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
8.1. Odbiory częściowe. 
Odbiorom częściowym podlegają: 
- materiały zużyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ), 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa. 
8.2. Odbiory ostateczne. 
Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje się odbiorów końcowych wykonanych 
elementów. Odbiory te należy potwierdzić protokołami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezbędnych 
badań lub odpowiednie atesty. Dokumenty te należy skompletować i przekazać Inżynierowi. 
9. PŁATNOŚĆ. 
Ogólne zasady płatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 
Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inżyniera. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- pielęgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 
- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy. 
- wykonanie wszystkich niezbednych badan. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
Jak dla M.13.01.01. 
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M.13.03.01. MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH ŚCIANEK CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW. 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót montażowych 
prefabrykowanych elementów w związku z przebudową przepustów  w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski 
Kołaki 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych z 
montażem prefabrykowanych żelbetowych ścianek czołowych na przepustach istniejacych o średnicy ø 80 cm 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
2.2. Żelbetowe prefabrykowane ścianki czołowe 
Elementy ścianek wykonać lub kupić wg rys. 23. Beton klasy min. B 30. Zbrojenie włókienkami 
polipropylenowymi i stalą zbrojeniową o średnicy 8 – 12 mm. 
2.3. Formy do produkcji elementów przepustu. 
Formy powinny być stalowe a tolerancja ich wykonania odpowiadać wykonawstwu konstrukcji stalowych wg PN-
89/S-10050. Wewnętrzne powierzchnie formy przed montażem zbrojenia należy każdorazowo czyścic i 
smarować płynem zmniejszającym powierzchniowa przyczepność betonu. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzetu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzet do montażu ścianek czołowych. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Rodzaj sprzętu, maszyn i urzadzeń pozostawia się 
do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Do montażu i przeładunku prefabrykatów proponuje 
sie dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu odpowiadajacym terenowym warunkom montażu oraz ciężarowi 
montowanych elementów. Odpowiadajace tym warunkom dźwigi wymagaja utwardzonej powierzchni placu 
montażowego oraz drogi dojazdowej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport prefabrykatów. 
Przy transporcie muszą być zachowane następujace warunki: 
- elementy można transportować po osiągnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymałości projektowej ( 28-
dniowej ), 
- podczas przestawiania elementów, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są uderzenia i 
wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi, 
- podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach przewidzianych w 
projekcie. Prefabrykaty powinny być składowane na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie 
wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w projekcie momentów zginajacych, 
- transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciażenia 
zastosowanego srodka transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.000.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
5.2. Montaż prefabrykatów. 
Ścianki prefabrykowane należy żurawiem nałożyc otworem na końce przepustów i zlicować je z nimi. Następnie 
wolne przestrzenie pomiędzy otworem w ściance a rurą przepustu wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Badania prefabrykatów. 
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka a nierówności oraz ubytki nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych. Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadac założonej w 
projekcie klasie betonu. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu: 
- wysokość przekroju - + 8 mm, 
- długość prefabrykatu - +- 20 mm, 
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- strzałka bocznej krzywizny - +- 60 mm, 
- dokładność montażu - przesunięcie w pionie +- 15 mm, przesunięcie w poziomie poprzecznic +- 10 mm, wzdłuż 
+- 10 mm. Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach betonu konstrukcyjnego wypełniającego są 
dopuszczalne pod warunkiem zgodności z wymaganiami SST M.13.01.01. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzach powietrza i po wodzie, których głebokość nie 
przekracza 3 mm. Zacieranie powierzchni elementów po ich wyjęciu z formy jest niedopuszczalne. Każdy 
wyprodukowany element należy cechować w sposób czytelny i trwały w górnej powierzchni prefabrykatu. 
Cecha powinna zawierać: 
- znak wytwórni, 
- symbol obiektu, 
- numer elementu. 
Każdy odebrany element podlega ostemplowaniu przy odbiorze. 
6.3. Badanie odbiorcze. 
Należy wykonać: 
- sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnetrznego, 
- sprawdzenie poprawnosci montażu polega na stwierdzeniu braku uszkodzeń, zgodnosci położenia belek z 
dokumentacją projektową, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu. 
W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami - całość lub część robót 
należy uznać za niezgodne z normą. Roboty niezgodne z normą nie moga być przyjęte. Sposób dalszego 
postepowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich ocena powinny zostać ujete w formie protokołu. 
6.4. Zaświadczenie o jakości ( atest ). 
Dla wyprodukowanych elementów wytwórnia musi wystawić atest zawierajacy: 
- datę wystawienia, 
- nazwę i adres producenta, 
- wykaz cech elementów objętych atestem, 
- krótki opis przeprowadzonych badań z wynikami, 
- podpisy osób przeprowadzajacych badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. zmontowanej ścianki czołowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
8.2. Odbiór końcowy. 
- sprawdzenie gładkości powierzchni elementów, 
- sprawdzenie wymiarów geometrycznych elementów i porównanie ewentualnych odchyłek z dopuszczalnymi, 
- sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów, 
- odbiór montażu elementów na przepustach 
- odbiór dostarczonych na plac budowy elementów na podstawie atestów wytwórni i badan 
kontrolnych wg pkt. 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstaw płatnosci. 
Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i dostawa elementów, 
- przygotowanie placu montażu i dróg montażowych, 
- montaż elementów, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektów mostowych. 
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M.13.03.02. MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH CEOWYCH ELEMENTÓW PRZEPUSTU 300 X 150 CM. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót montażowych 
prefabrykowanych elementów w związku z przebudową przepustów w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski 
Kołaki 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych z 
montażem przepustu z prefabrykowanych elementów ceowych 300 x 150 cm pod ciągiem pieszo-rowerowym. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
2.2. Żelbetowe prefabrykowane elementy przepustu 300 x 150 cm na klasę B. 
Elementy prefabrykowane powinny być wykonane w wytwórni prefabrykatów z betonu kl. B 30. Ze wzgledu na 
typizacje elementów prefabrykowanych i ich stosowanie dla określonych parametrów wytrzymałosciowych, 
prawidłowość wykonania każdego elementu powinna być potwierdzona w karcie odbioru. Beton użyty do 
wykonania elementów przepustu powinien odpowiadać wymaganiom wg SST M.13.01.01. 
2.3. Formy do produkcji elementów przepustu. 
Formy powinny być stalowe a tolerancja ich wykonania odpowiadac wykonawstwu konstrukcji stalowych wg PN-
89/S-10050. Wewnetrzne powierzchnie formy przed montażem zbrojenia należy każdorazowo czyścic i 
smarować płynem zmniejszajacym powierzchniowa przyczepność betonu. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzet do montażu elementów przepustu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagań jakosciowych robót zostana 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Rodzaj sprzętu, maszyn i urzadzeń pozostawia się 
do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Do montażu i przeładunku prefabrykatów proponuje 
się dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu odpowiadajacym terenowym warunkom montażu oraz ciężarowi 
montowanych elementów. Odpowiadające tym warunkom dźwigi wymagaja utwardzonej powierzchni placu 
montażowego oraz drogi dojazdowej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport prefabrykatów. 
Przy transporcie muszą być zachowane następujące warunki: 
- elementy można transportować po osiagnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymałości projektowej ( 28-
dniowej ), 
- podczas przestawiania elementów, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są uderzenia i 
wstrzasy mogace spowodowac mechaniczne uszkodzenia krawedzi, 
- podczas przenoszenia prefabrykat powinien byc zawieszony na wystajacych z niego hakach przewidzianych w 
projekcie. Prefabrykaty powinny być składowane na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie 
wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w projekcie momentów zginajacych, 
- transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciażenia 
zastosowanego środka transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.000.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
5.2. Montaż prefabrykatów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniajace 
wszystkie warunki, w jakich będą montowane belki prefabrykowane na płycie fundamentowej. 
W projekcie organizacji winno się znaleźć  uzasadnienie dobranego sprzętu montażowego. Przed przystapieniem 
do montażu należy ocenić stan techniczny prefabrykatu, zwrócic szczególną uwagę na jego ustawienie wg 
projektowanych spadków i prawidłowe oparcie na podporach. Z powierzchni prefabrykatów stykajacych się w 
zespoleniu z płytą zespalajacą naleąy usunąć szkliwo i oczyścić powierzchnie styku. Przed przystapieniem do 
betonowania płyty zespalającej powierzchnie prefabrykatów i deskowanie należy starannie zwilżyć wodą. 
Przy rozstawie prefabrykatów należy ścisle przestrzegać przewidzianych w projekcie tolerancji i wymiarów. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Badania prefabrykatów. 
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka a nierówności oraz ubytki nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych. Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w 
projekcie klasie betonu. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu: 
- wysokość przekroju - + 8 mm, 
- długość prefabrykatu - +- 20 mm, 
- strzałka bocznej krzywizny - +- 60 mm, 
- dokładność montażu - przesuniecie w pionie +- 15 mm, przesuniecie w poziomie poprzecznic +- 10 mm, wzdłuż 
+- 10 mm. 
Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach betonu konstrukcyjnego wypełniającego są dopuszczalne pod 
warunkiem zgodności z wymaganiami SST M.13.01.01. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałosci po pęcherzach powietrza i po wodzie, których głębokość nie 
przekracza 3 mm. Zacieranie powierzchni elementów po ich wyjęciu z formy jest niedopuszczalne. Każdy 
wyprodukowany element należy cechować w sposób czytelny i trwały w górnej powierzchni prefabrykatu. 
Cecha powinna zawierać: 
- znak wytwórni, 
- symbol obiektu, 
- numer elementu. 
Każdy odebrany element podlega ostemplowaniu przy odbiorze. 
6.3. Badanie odbiorcze. 
Należy wykonać: 
- sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, 
- sprawdzenie wytrzymałosci betonu zgodnie z PN-88/B-06250, 
- sprawdzenie zbrojenia, średnicy i usytuowania w 2 - 3 dowolnie wybranych miejscach przez odbicie betonu, 
wykonując równoczesnie pomiar otuliny z dokładnoscia do 1 mm za pomocą suwmiarki, 
- sprawdzenie poprawnosci montażu polega na stwierdzeniu braku uszkodzen, zgodnosci położenia belek z 
dokumentacją projektową, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu. 
W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami - całość lub częś robót 
należy uznać za niezgodne z normą. Roboty niezgodne z normą nie mogą być przyjęte. Sposób dalszego 
postepowania należy ustalic komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich ocena powinny zostac ujete w formie protokołu. 
6.4. Zaświadczenie o jakości ( atest ). 
Dla wyprodukowanych elementów wytwórnia musi wystawic atest zawierajacy: 
- datę wystawienia, 
- nazwę i adres producenta, 
- wykaz cech elementów objętych atestem, 
- krótki opis przeprowadzonych badan z wynikami, 
- podpisy osób przeprowadzajacych badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. elementu przepustu o odpowiedniej długosci i masie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych. 
- zbrojenie elementów, 
- betonu i jego składników. 
8.3. Odbiór końcowy. 
- sprawdzenie gładkosci powierzchni elementów, 
- sprawdzenie wymiarów geometrycznych elementów i porównanie ewentualnych odchyłek z dopuszczalnymi, 
- sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów, 

- odbiór montażu elementów na płycie fundamentowej, 
- odbiór dostarczonych na plac budowy elementów na podstawie atestów wytwórni i badań kontrolnych wg pkt. 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstaw płatnosci. 

Ogólne warunki płatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i dostawa elementów, 
- przygotowanie placu montażu i dróg montażowych, 
- montaż elementów, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, 
- uporzadkowanie terenu budowy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektów mostowych. 
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWORÓW ASFALTOWYCH NA ZIMNO. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne 
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwiazku z przebudowa przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – 
Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych z 
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych 
powierzchni elementów przepustów i kładki pieszorowerowej, 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST DM. 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały. 
Do wykonania izolacji powinny byc użyte następujace materiały: 
a). rzadki ( R ) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. 
Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na 
stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie 
rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60

o
C. Nie należy stosować na mokrych i 

przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z 
pyłów, w temperaturze powyżej + 5

o
C. Zużycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiał łatwopalny. 

b). półgęsty ( P ) roztwór produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych 
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie 
przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastycznosci. Powłoka ta wykazuje odporność na działanie wód 
agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz 
temperatury powyżej + 60

o
C. Rozprowadza się na zimno cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty 

należy prowadzic w temperaturze powyżej +5
o
C. 

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zużycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiał łatwopalny. 
Dostarczane na budowę gotowe roztwory R lub P nie mogą być rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z 
innymi materiałami izolacyjnymi. 
Materiały R i P dostarczane są w beczkach blaszanych. 
Unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzetu. 
Ogólne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urządzenia nie gwarantujace zachowania wymagań jakościowych robót zostana 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne warunki transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiały moga byc przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umiescic równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyc przed przesuwaniem lub spadaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5. 
5.2. Podłoże pod izolacje. 
Powierzchnie izolowane powinny byc równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i zagłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2 mm. 
Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokosci wiekszej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 
5.3. Warunki układania izolacji. 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm 
poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. 
Izolacje należy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 5 
o
C. 

Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R. 
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Własciwą izolacje stanowią 2 warstwy abizolu P położone na zagruntowaną powierzchnię. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zgodnie z norma PN-69/B- 
10200, zwracąjac szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie równosci powierzchni podkładu, 
- sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić 
jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża, 
- kontrola ilosci ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolacji położonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegajacych zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Odbiorowi podlegaja: 
- przygotowanie powierzchni podłoża pod izolacje, 
- warstwa R i 2xP, 
- końcowy odbiór wykonanej izolacji. 
9. PŁATNOSC. 
Płatność za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2 powierzchni izolowanej należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów, badan i oceny wizualnej. 
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiałów, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 
ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelnosci połaczen poszczególnych warstw między sobą. 
Cena uwzglednia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
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M.15.02.01. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR. > 5 mm. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji grubych z papy 
termozgrzewalnej w zwiazku z przebudowa przepustów w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z 
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub foliach grubosci > 5 mm, modyfikowanych SBS, układanych na 
stropach wydłużanych przepustów ramowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Podstawowe okreslenia zostały podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace wykonywania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 
Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgodą i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru technologii 
układania z uwzględnieniem miejsc szczególnych takich jak: podwinięcia przy krawedziach, na końcu obiektu 
lub przy dylatacji oraz przy wpustach odwodnienia i sączkach można użyc materiałów wielu producentów 
zagranicznych i krajowych pod warunkiem, że dane materiały gwarantuja wysoka jakość wykonania izolacji i 
muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. Ostatecznego wyboru materiału dokona Inspektor 
nadzoru sposród propozycji Wykonawcy. 
2.2. Wymagania dla papy. 
Właściwosci Badania wg Wymagania 
Grubość materiału: IBDiM *) > 5 mm 
Grubość warstwy asfaltowo-polimerowej pod osnową IBDiM *) > 3 mm 
Masa jednostkowa IBDiM *) 6300 +-500 g/m2 
Siła zrywajaca przy zginaniu wzdłuż i w poprzek IBDiM *) > 12 N/mm 
Wydłużenie przy zerwaniu: 
- wzdłuż PN-90/B-04615 > 50 % 
- w poprzek IBDiM *) > 50 % 
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż i w poprzek DIN-53363 ( próba typu N ) > 200 N 
Nasiąkliwosc IBDiM *) < 1 % 
Gietkość w ujemnych 
temperaturach DIN-52123 -30/30 

o
C/mm 

Przyczepnosść do podłoża zagruntowanego IBDiM *) > 1,0 N/mm 
*) "Metody badan i oceny izolacyjnych materiałów rolowanych i mastyksów". 
3. SPRZET. 
Ogólne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
Sprzet potrzebny do wykonania izolacji: 
- wałki ząbkowane i taczka z kołem ogumionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 
- noże tapicerskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
- deska gładka szer. min. 20 cm i dł. min. 3,0 m, 
- listwa drewniana, 
- szczotki z miękkiego włosia na długim trzonku, 
- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne 
elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, 
- odkurzacz przemysłowy lub sprężarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciw olejowym. 
- sześciodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiał izolacyjny, zwiniety w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnatrz spodnia strona (przylegajaca do 
podłoża), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletach, należy przewozić krytymi środkami transportu w 
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem 
się, a materiał przed uszkodzeniem. Rolki materiału izolacyjnego należy przechowywac na paletach, w stanie 
zapakowanym, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych, z dala od urządzen grzewczych. Rolki 
należy magazynować ustawione pionowo w jednej warstwie, chroniąc je przed zgnieceniem. 
Roztwór gruntujacy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamkniete bębny metalowe, 
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztworu nie większej niż 200 kg ) - może być przewożony 
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze środkiem gruntującym należy ustawiać w 
pozycji stojącej, ścisle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość, 
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zabezpieczoną przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem. 
Środek gruntujący należy przechowywać w szczelnie zamknietych opakowaniach lub krytych(zamykanych ) 
zbiornikach metalowych, w pozycji stojacej, najwyżej w dwóch warstwach, w pomieszczeniach przewiewnych, z 
dala od zródeł ognia i elementów grzewczych, lub pod zadaszeniem zabezpieczającym przed nasłonecznieniem i 
innymi wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. Odstepstwa od Dokumentacji 
Projektowej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru. Izolacje przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, 
suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosic co najmniej 14 dni lecz 
zaleca się aby beton był co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 
powinna byćwyższa od 5

o
C i niższa od 35

o
C. 

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunków 
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotność powietrza, roboty należy prowadzić pod 
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłonietej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5 - 10

o
C materiał izolacyjny należy przechowywac przez 24 godziny w 

temperaturze 20
o
C. Do czasu ułożenia dolnej warstwy nawierzchni na izolacje nie wolno wchodzić, nie wolno po 

niej jeździć, składać na niej narzędzi i materiałów. W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować 
żadnych materiałów sypkich i pylacych. 
5.2. Sposób przygotowania podłoża. 
Beton płyty pomostu stanowiacy podłoże pod hydroizolacje powinien być wykonywany zgodnie ze wszystkimi 
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Generalna Dyrekcje Dróg Publicznych - Warszawa pt. 
„Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonów do konstrukcji mostowych", Warszawa 1990 r. 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. 
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać nastepujące warunki: 
- powinno byc równe, tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długosci 4 m, przyłożona na stałym 
spadku nie powinna być wieksza niż 10 mm przy spadku powyżej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niż 
1,5 %, 
- podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż 5 mm przy czym 
nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, 
- wszystkie krawedzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokraglone promieniem 5 cm lub złagodzone skosem 
o pochyleniu 45

o
- 3 x 3 cm. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawa cementowa 1 : 3, 

- mleczko cementowe wystepujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej zgroszkowanie lub 
piaskowanie, 
- wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifowac szlifierka do lastrico lub frezarką ręczną tak, aby nie 
odsłonić wkładek zbrojenia, 
- podłoże powinno być suche; przez podłoże suche rozumie się powierzchnie betonowa, która na głebokości 
4 mm zawiera bezwzgledną ilość wody wolnej w porach nie wieksza niż 1,5 % objętości betonu, 
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć nie mniej niż 14 dni, zaleca się żeby był 28 dniowy. 
Ewentualne wady wykonczenia płyty pomostu należy usuwac wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych 
z Inżynierem i autorem projektu, opierajać się na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Technologie robót 
utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych". 
Naprawy powierzchni należy wykonywać przestrzegając następujacych zasad: 
- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnic betonem kl B30 lub specjalnymi 
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, posiadającymi Aprobate Techniczna IBDiM; krawędzie 
uszkodzenia należy rozkuć tak, aby były zbliżone do pionowych, 
- ubytki mniejsze od 2 mm należy naprawic masą wygładzajacą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub 
zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych 
np. polimetakrylan metylu wg technologii opracowanej przez IBDiM Warszawa na bazie materiałów 
Politechniki Poznanskiej, 
- lokalne nierównosci podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową 
zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której wystepują nierównosci rozkuwajac jej 
krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za 
pomocą masy PC może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, 
większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi, 
- powierzchnie z nierównosciami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastrico albo ręczną 
Frezarką lub zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM. 
Oczyszczenie podłoża. 
Bezposrednio przed gruntowaniem i układaniem izolacji powierzchnie izolowana należy oczyscic z luźnych 
frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w 
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ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy 
i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokra powierzchnie 
należy podsuszyć. 
Zagruntowanie podłoża. 
Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepnosci izolacji do tego podłoża. 
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalecanymi przez 
producentów materiałów hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni, 
należy użyć roztworów dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak 
przypadek szczególny, wymagajacy pisemnej zgody Inżyniera i autora projektu. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujace zasady: 
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
- powierzchnie przewidziana do zaizolowania należy gruntowac tylko jednokrotnie, zużywajac tyle środka 
gruntującego ( primera firmowego ), ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie 
pozostała powłoka z warstewki asfaltu; ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2 powierzchni normalnego 
zwartego betonu, 
- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciagu najbliższych 
8 godzin ułożyć hydroizolacje. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie 
przyczepnosci izolacji do podłoża. W przybliżeniu oznacza to, że przy użyciu recznego palnika o szerokosci 1 m i 
zatrudnieniu 2 osób dzienna norma ułożenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2. Przy stosowaniu srodków 
gruntujących wolnorozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza się gruntowanie podłoża z 12 godzinnym 
wyprzedzeniem. Należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię, aby nie uległa 
uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie powinno upłynąć 
więcej niż 24 godziny. 
- srodek gruntujacy należy nanosic wałkami malarskimi lub szczotkami dośsrodków gruntujacych odpornych na 
działanie agresywnych rozpuszczalników ( głównie weglowodorów aromatycznych ), 
- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez 
dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią ( nie zatłuszczona lub zakurzona ): gdy dłon 
nie przykleja się i pozostaje czysta, oznacza to, że roztwór jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia 
roztworów gruntujacych jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych 
rozpuszczalników i warunków wysychania ( temperatury otoczenia ), w większosci przypadków wynosi on 
w porze letniej od 4 do 6 godzin. 
- w pierwszej kolejnosci należy zagruntować powierzchnie przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy 
wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po 
przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej 
nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 
5.3. Układanie izolacji zgrzewalnej. 
Przed przystapieniem do układania izolacji Wykonawca musi uzyskać akceptacje przedstawionej Inżynierowi 
technologii układania. Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o 
szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia służącego do odwijania materiału 
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka dociskowego 
celem lepszego dociskania swieżo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na 
obiektach mostowych bez krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 20 % więcej izolacji niż istniejaca 
powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien byc wiekszy niż 8 cm, 
natomiast zakład czołowy między koncami rolek winien wynosic 15 cm. Układanie izolacji rozpoczynamy od 
najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem unikniecia nałożenia sie czterech warstw izolacji 
układamy całość długości rolki na przemian z połowa jej długosci, czyli dla przykładu 4 m długosci arkusz jest 
układany po 8 - metrowym lub odwrotnie. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika a cała rolke 
ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy 
belce podporęczowej ) należy wykonac przy użyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( połowa szerokosci rolki ). W 
przypadku stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układamy w odległości 1 cm od krawedzi powierzchni 
izolowanej, a nastepnie przy pomocy wałka malarskiego nanosimy epoksyd na ścianę krawędzi i na położoną 
izolacje ( zakład 15 cm ). Wymieniona odległość 1 cm jest ważna aby zapewnić miejsce na wypływ rozgrzanego 
bitumu. Arkusze ułożone nad wpustami i sączkami należy przeciać na 8 częsci nad rurą odprowadzającą wodę; 
przecięte części należy starannie przykleić, zakleić paskami tego samego materiału i docisnąć wałkiem. 
Podgrzewanie izolacji: 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływajacy bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległosc ok. 1 cm na 
całej długosci podgrzanej rolki. 
Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyc zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową. 
Izolacji nie wolno układac na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy 
dokładnie skontrolowac czy na płycie nie ma zanieczyszczen. 
Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 
Podczas układania izolacji z materiałów samoprzylepnych mogą wystąpić następujace jej uszkodzenia: 
- przebicie lub przeciecie, 
- zamknięte pęcherze powietrza, 
- zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
- załamania i fałdy. 
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Usuwanie uszkodzeń 
- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji należy naprawić przed przystąpieniem do układania warstwy 
ochronnej, 
- w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce uszkodzone 
odkurzyc, przetrzec czystą szmata zwilżoną benzyna ekstrakcyjna i nakleić  łaty z tego samego materiału. Łata 
powinna mieć zaokraglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej 
krawedzie należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 
- w przypadku zamkniecia pod izolacja pęcherzy powietrza, należy przebić ja ostrym narzędziem, starannie 
wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łate w sposób jak wyżej, 
- w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleic łatę, 
- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostowac lub wyciąć, 
a nastepnie nakleić w tym miejscu łatę, 
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwac wg indywidualnych 
rozwiazań po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inżynierem. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakosci robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
Kontrole jakosci robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja: 
- Inżynier 
- kierownik robót 
- służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych: 
- jakość betonu podłoża w/g wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego, 
- jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM, 
- jakość materiałów hydroizolacyjnych - wg wymagan IBD i M, 
- jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas bitumicznych. 
Należy również  sprawdzic zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) należy stwierdzic ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy. 
6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych. 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodnosci właściwosci używanych materiałów hydroizolacyjnych z 
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IBDiM oraz innymi opracowaniami IBDiM. 
Należy sprawdzić nastepujace właściwosci materiałów: 
- gramaturę osnowy w/g PN-90/B - 04615, 
- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615, 
- grubość materiału w/g PN-90/B - 04615, 
- wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm wg PN-90/B-04615, 
- wydłużenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615, 
- wytrzymałość na rozerwanie badana na próbkach trapezowych z rozcieciem wg DIN 53363, 
- nasiąkliwosc wg PN-90/B-4615, 
- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-90/B-04615 oraz IBDiM, 
- odporność na podwyższoną temperaturę w ciagu 2h w/g PN - 90/B - 04615, 
- temperature mieknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021, 
- przyczepność do podłoża w/g IBD i M, 
- przesiakliwosc przy cisnieniu wody 0,2 MPa w ciagu 24h w/g PN -90/B-04615. 
6.3. Odbiory miedzyoperacyjne. 
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujące prace: 
- przygotowanie podłoża betonowego, 
- zagruntowanie podłoża, 
- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robót 
hydroizolacyjnych, 
- wykonanie warstwy hydroizolacji, dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża, obróbek wokół 
wpustów odwodnieniowych, przy belkach podpoęczowych, słupkach poreczy i barier spreżystych i w innych 
miejscach szczególnych na płycie pomostu. 
Odbiór każdego etapu powinien byc potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na 
podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
6.4. BHP i ochrona srodowiska. 
Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robót z zastosowaniem maszyn 
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzeń ciernych, urządzen strumieniowo-ciernych sprężonego 
powietrza, palników gazowych, a ponadto: 
- powierzchnia na której wykonuje sie gruntowanie podłoża powinna być odgrodzona i zakazane palenie 
papierosów oraz używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujacych, 
- środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia w pomieszczeniach osłonietych od słońca. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystapienia pożaru, 
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy wykonywaniu hydroizolacji 
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powinni byc wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej 
podeszwie obitej gumą bez żadnych okuc. 
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostepnym miejscu: 
- środki przeciwoparzeniowe, 
- środki do zmywania asfaltu, 
- krem natłuszczajacy do rąk, 
- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścic gasnice halonowe lub śniegowe posiadajace 
atesty. 
7. OBMIAR. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 7. 
Jednostka obmiarowa jest 1m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni 
betonu. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Na podstawie wyników badan w/g pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru ostatecznego robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne należy uznac za zgodne z 
wymaganiami SST. Jesli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty izolacyjne 
do zgodności z normą i przedstawic je do ponownego odbioru. 
9. PŁATNOSC. 
Płatność za 1 m2 wykonanej izolacji należy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów , 
- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem, 
- ułożenie izolacji i uporzadkowanie terenu robót. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 
2. PN-85/B - 01805. Ogólne zasady ochrony. 
3. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
4. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne. 
5. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smołowe. 
6. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
7. PN-74/B - 24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
8. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
9. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego 
10. PN-73/C - 04021. 
11. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne. 
12. BN-79/6751 - 01. Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej. 
13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach 
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r. 
14. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów samoprzylepnych na drogowych obiektach 
mostowych - Warszawa - 1991r 
15. Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r. 
16. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych mostach, IBD i M Warszawa 1990r. 
17. Metody badan izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów, 
IBD i M Warszawa 1991r. 
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M.19.01.04. PORECZ NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Z ZABEZPIECZENIEM 
ANTYKOROZYJNYM 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i montażu poręczy stalowej w związku z 
przebudową przepustów w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 
- roboty związane z wykonaniem i montażem poręczy na przepuście ramowym o wysokosci 120 cm, 
- przygotowanie powierzchni poreczy do malowania metoda strumieniowo-scierna do stopnia czystosci Sa 2,5, 
- nanoszenie warstwy gruntujacej - 1 warstwa, 
- nanoszenie miedzywarstwy ( podkładowa ) - 1 lub wiecej warstw, 
- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa. 
Grubość suchej powłoki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosic co najmniej 300 mikronów. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej: 
Elementy poręczy wykonane bądą ze stali S235JR. 
2.2. Materiały spawalnicze. 
Do spawania słupków do kotew moga być używane elektrody rutylowe o symbolu ER i średnicy nie mniejszej 
niż 3,25 mm. Parametry elektrod powinny być zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. 
Elektrody należy przechowywać w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. 
2.3. Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 
- środek do odtłuszczania powierzchni stalowych, 
- zestaw farb do malowania, posiadajacy Aprobate Techniczna IBDiM, najlepiej epoksydowych i poliuretanowych 
z zastrzeżeniem, że na powłokę nawierzchniowa musi być użyta farba poliuretanowa, która jest odporna na 
działanie promieni ultrafioletowych. 
2.3.1. Wymagania. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poszczególnych normach przedmiotowych, 
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiadać AT IBDiM i atest producenta (deklaracje zgodnosci) 
na okreslona partie materiału, potwierdzajacy zgodnosc parametrów farb z wymaganiami Aprobat Technicznych. 
2.3.2. Składowanie materiałów. 
Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej należy przechowywać w magazynach zamknietych, stanowiacych 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynów 
materiałów łatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400. 
Temperatura wewnatrz pomieszczeń magazynowych powinnna wynosić + 5

o
C do + 25

o
C. 

Wilgotność w pomieszczeniach nie powinna przekraczac 90 %. 
2.3.3. Badanie materiałów. 
Inspektor Nadzoru może nakazać badanie materiału do zabezpieczen antykorozyjnych. 
Badania należy przeprowadzic wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu 
o która materiał został dopuszczony do stosowania. 
3. SPRZET. 
3.1. Sprzet do wykonania i montażu poręczy. 
- gilotyna do cięcia stali, 
- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A, 
- zestaw gazowy do cięcia stali, 
3.2. Sprzęt do robót antykorozyjnych. 
- zestaw do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
- pistolety do malowania, 
- pędzle, wałki do malowania, 
- młotki, 
- szczotki elektryczne. 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi się 
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach 
technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem, o 
zbliżonych parametrach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Dopuszczalne jest również malowanie ręczne za pomoca pędzli lub wałków. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania poreczy, oraz gotowych elementów 
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poręczy, powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny i nie uszkodzona powierzchnie 
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Elementy uszkodzone należy naprawić lub wymienić. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Spawanie. 
Przygotowane na własciwą długość elementy należy zespawać w segmenty poręczy umożliwiajace transport – 
mogą to być odcinki po ok. 6,0 m. Wszystkie prace spawalnicze można powierzac jedynie wykwalifikowanym 
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałosci powinna być wyższa niż 
0

o
C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5

o
C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 

atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawalniczych W utrudnionych 
warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80% , mżawka, wiatry o predkości 
wiekszej niż 5m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki 
gwarantujace otrzymanie spoin należytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokosci nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed 
spawaniem oczyścic ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu.. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając 
zgorzelinę i nierównosci. Do wykonania połaczeń spawanych można użyc wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakosci. Do wykonania 
spoin sczepnych należy stosowac spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy 
wypełniajace. Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny byc 
zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno byc zgodne z zaleceniami producentów. Wystapienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształków świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 
wilgotnym powietrzu, a także o wejsciu wody w reakcje chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te 
dowodza starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzejących się jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzet spawalniczy powinien umożliwiać wykonania złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczac 10%. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśniec. W 
spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczac 15% grubosci spawanych elementów. 
5.2. Usuwanie odkształcen konstrukcyjnych po spawaniu. 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod wzgledem zgodnosci 
kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych musza byc usuniete. 
Operacja usuwania odkształcen spawalniczych powinna odbywac sie w obecnosci In_yniera z przestrzeganiem 
zalecen PN-89/S-10050. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunieciu odkształceń 
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 
5.3. Montaż poręczy. 
Słupki poręczy należy zamontować w kapie chodnikowej przez przyspawanie słupków do stalowych marek 
wbetonowanych w kapy chodnikowe. 
5.4. Ogólne warunki wykonywania robót antykorozyjnych. 
Podczas wykonywania odnowy powłok antykorozyjnych Wykonawca powinien na bieżąco prowadzic 
dokumentację prac antykorozyjnych. 
W dokumentacji tej powinny byc podane następujace informacje: 
- warunki atmosferyczne panujace w czasie wykonywania robót, 
- masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni, 
- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- długość przerw pomiedzy układaniem poszczególnych warstw. 
Podczas wykonywania robót malarskich powinny byc spełnione warunki: 
- temperatura podłoża powinna być o co najmniej 3

o
C wyższa od temperatury punktu rosy, 

- temperatura podłoża i otoczenia oraz wilgotność względna powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
karcie technicznej produktu podanymi przez producenta, 
- o 15 września prace malarskie mają być wykonywane pod osłonami ( wtedy kiedy sa niesprzyjajace warunki 
atmosferyczne ) z możliwościa regulacji temperatury. 
5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do układania powłok malarskich. 
Przygotowanie polega na usunięciu z powierzchni stalowych starej powłoki, wszelkich zanieczyszczen w postaci 
zgorzelin, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu i wilgoci. 
Wszystkie wady takie jak np. wady złącz spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, 
zawalcowania, obce wtrącenia, powinny być usunięte za pomoca młotków, szlifierek lub innnych podobnych 
narzędzi. Powierzchnie stali należy przygotować do stopnia czystości Sa 2,5. 
Oczyszczoną powierzchnię odtłuścic za pomocą czystych szmat nasyconych srodkiem do odtłuszczania 
( najlepiej benzyna oczyszczona ) i nastepnie odpylic. 
Odpylenie można wykonac przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem 
suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Oczyszczone powierzchnie 
należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 4 godzin od oczyszczenia przy suchym powietrzu. 
5.6. Nakładanie powłok malarskich. 
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Powłoki malarskie powinny spełniać następujące wymagania: 
- wykazywać własciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej, 
- wykazywać odporność na oddziaływania tlenu, promieniowania słonecznego, temperatury w zakresie - 30 
o
Cdo + 70

o
C, opadów atmosferycznych ( deszczu, sniegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ), 

- wykazywac dobrą i długotrwałą przyczepność do podłoża stalowego ( w przypadku warstw gruntujacych ) 
i przyczepność międzywarstwową ( w pozostałych przypadkach ) w warunkach częstych zmian temperatury 
dobowej o skoku do 20

o
C i odksztalceń konstrukcji zwiazanych z jej użytkowym obciążeniem dynamicznym, 

- wykazywać odpornosc na scieranie wynikajace z intensywnego oddziaływania kurzu, pyłu, piasku, opadów 
atmosferycznych uderzających z dużą prędkością w powierzchnie powłoki, 
- wykazywać odporność na narażenia biologiczne wywoływane przez mikroorganizmy takie jak wegetujace 
pleśnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rosliny, slimaki, ptaki itp., 
- wykazywać odporność na okresowe działanie wodnych roztworów detergentów używanych do zmywania 
konstrukcji w ramach bieżącego utrzymania, 
- wykazywać odporność na działanie chlorków do odladzania jezdni i pochodzacych z nich jonów chlorkowych 
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajace z hydratacji tych spalin. 
Powłoki malarskie składają się zwykle z trzech rodzajów warstw: 
- gruntujacych, 
- pośrednich zwanych również podkładowymi, 
- wierzchnich zwanych również nawierzchniowymi. 
W niektórych przypadkach warstwy pośrednie i wierzchnie wykonywane są z tego samego materiału. 
Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywac przy temperaturze powietrza przekraczajacej + 3

o
C. 

Wilgotność wzgleędna powietrza nie może przekraczac 80 %, nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie 
deszczu, mgły i w czasie wystepowania rosy. Nie wolno nanosic powłok malarskich na nasłonecznione elementy 
konstrukcji i nagrzane powyżej + 40

o
C oraz przy wietrze o sile przekraczajaacej 4

O
 w skali Beuforta. Swieża 

powłoka malarska nie może być narażona w czasie schniecia na działanie kurzu i deszczu. 
5.6.1. Wykonanie warstwy gruntujacej. 
Warstwa gruntujaca powinna być położona w przeciągu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. 
Podkład gruntujacy należy nanosic twardym pędzlem pierścieniowym na przygotowane podłoże ruchem 
okreśnym, wcierając mocno farbę. Grubość suchej powłoki warstwy gruntujacej nie powinna byc mniejsza niż 
100 mikronów. 
Podkład gruntujący należy szczególnie staranie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na 
spoinach, srubach i krawędziach. Na krawędzie i naroża należy nakładać więcej materiału niż na płaskie 
powierzchnie, wykonując w tych miejscach dodatkowe warstwy. 
5.6.2. Wykonanie warstwy pośredniej ( podkładowej ). 
Nakładanie farb w warstwie pośredniej należy wykonać po upływie czasu przewidzianego na sezonowanie 
powłoki gruntujacej. Każdy zestaw firmowy farb ma określony minimalny czas, po którym można układac 
warstwę pośrednią. Z reguły nie jest on krótszy niż 24 h. 
Minimalna grubość suchej powłoki powinna wynosić 150 mikronów. 
Warstwę można nanosić metodą natryskową lub ręcznie pedzlem lub wałkiem. 
5.6.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ). 
Warstwy nawierzchniowe można wykonywac ręcznie pędzlami płaskimi lub metoda natryskowa. Czas 
nakładania farby nawierzchniowej na warstwe posrednia jest różny dla poszczególnych systemów malarskich, 
nie jest jednak krótszy niż 24 h. 
Należy zwrócic uwagę, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłoką malarską, bez zacieków i 
przerw miedzy poszczególnymi pasami. 
Minimalna grubość suchej powłoki 100 mikronów. 
5.7. Warunki dotyczace bhp. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia 
pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac: 
- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mieć okulary ochronne. 
- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich należy 
przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególnosci nie przechowywać żywnosci i ubrania w 
pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywac posiłków w miejscach pracy, ręce myć 
w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, 
skórę rąk i twarzy posmarować przed praca odpowiednim kremem ochronnym. 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujacych panstwowych i lokalnych przepisów BHP i o ochronie środowiska 
odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 
postanowienia tych przepisów. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Odbiorowi podlegaja: 
- ustawienie i mocowanie słupków poręczy wraz z montażem poręczy. 
- antykorozyjne zabezpieczenie poręczy. 
6.1. Antykorozyjne zabezpieczenie poreczy. 
6.1.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich. 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiazany przedstawic 
odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na życzenie odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o 
wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 
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W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami 
badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inżynierem. 
Materiały nie spełniajace wymagan norm przedmiotowych należy wyeliminować. 
6.1.2.. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 
Należy wykonac nastepujace badania: 
- ocena stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8501-1:1996, 
- ocena stanu zatłuszczenia wg PN-70/H-97052. 
6.1.3. Kontrola nakładania powłok malarskich. 
Kontrola nakładania powłok malarskich powinnna przebiegać pod kątem poprawnosci użytego sprzetu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunków pogodowych i 
zabezpieczenia swieżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powłok. 
Inspektor Nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw 
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 
6.1.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok. 
Ocenę jakosci wykonanych powłok wykonuje sie po wykonaniu podkładu gruntujacego oraz po wykonaniu 
warstw nawierzchniowych. Ocenę wykonuje się pod katem: 
- wyglądu powłoki po wymalowaniu, 
- wystepowania wad niedopuszczalnych, 
- grubosci powłok, 
- przyczepnosci powłok. 
6.1.4.1. Ocena wyglądu powłok po pomalowaniu. 
Ocene należy przeprowadzić na kompletnym wymalowaniu pełnym zestawem malarskim, przewidzianym w 
dokumentacji. Powłoki posrednie w zestawie podlegają jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych. 
Ocenę przeprowadza sie wizualnie, dokonujac oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległosci 0,5 - 1,0 m. 
W ocenie kolorów należy posługiwać się kartą kolorów RAL. 
W ocenie starannosci wykonania należy zwrócic uwagę na obecność i nasilenie nastepujacych wad: 
- zanieczyszczenia mechaniczne, 
- zacieki, 
- ukłucia igła, 
- kratery, 
- zmarszczenia, 
- spękania, 
- „skórka pomaranczowa”. 
6.1.4.2. Niedopuszczalne wady powłok malarskich. 
Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze złej jakosci farb lub zastosowania w 
zestawie farb niewspółpracujacych ze soba, w wyniku czego wystepuje na ogół podnoszenie się pokrycia, 
spęcherzenie i zmarszczenie. 
Do tej grupy zalicza się również wady powstałe wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za 
wady niedopuszczalne uznano: 
- grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powłoki, 
- grube zacieki kończące się kroplami farby, 
- „skórka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia sie pokrycia, 
- kratery przebijajace powłoke do podłoża, 
- duże specherzenia powłoki nawierzchniowej, 
- bardzo duże spęcherzenia całego zestawu, 
- zmarszczenia, spękania wgłębne. 
Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni. 
6.1.4.3. Ocena grubosci powłok. 
Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktów pomiarowych w zależnosci od 
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosic jak niżej: 
- do 200 m2 - 15 
- 201 - 1000 m2 - 25 
- 1001 - 2500 m2 - 35 
- 2501 - 5000 m2 - 50 
- powyżej 5000 m2 - 50 na każde 5000 m2 
Do pomiaru używa się miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik 
kalibruje się na powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808. Do kalibracji używa sie wzorców o 
grubości zbliżonej do założonej grubosci powłoki malarskiej. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubosci zestawu 
powinny spełniać wymóg, aby 90 % wyników pomiarów wykazywało wartosc nie niższa od wartosci nominalnej, a 
najwyżej 10 % pomiarów może mieć wartosc co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubosc nie może 
być większa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąść pod uwagę przy planowaniu 
renowacji powłok bez usuwania straych wymalowan. 
Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest srednia arytmetyczna z trzech pomiarów na powierzchni koła 
o średnicy 10 cm. 
6.1.4..4. Ocena przyczepnosci powłok. 
W przypadku powłok o grubosci do 250 mikronów można stosować metodę siatki naciec wg PN-EN-ISO 2409. 
W przypadku powłok o grubosci do 120 mikronów stosuje sie nóż kalibrowany o odległosci miedzy ostrzami 2 
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mm, a powłok od 120 do 250 mikronów o odległosci 3 mm. 
W przypadku powlok grubych i twardych, których nie można naciąć do podłoża nożami Petersa wg ISO Pr 2049 
( nacięcie do podłoża jest niezbednym warunkiem własciwego wykonania pomiaru ) można stosowac nacięcie 
krzyżowe wg ASTM 3359-957. Dokonuje sie wówczas dwóch pojedyńczych nacięć o długosci 40 mm 
przecinajacych sie w połowie długości pod kątem 30 - 45

o
. 

Przyczepność powłok twardych można też ocenic metoda odrywowa ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda 
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krążków stalowych i odczytanie 
siły potrzebnej do ich oderwania. 
Po dokonaniu pomiaru każda z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym 
samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 
Liczba punktów pomiarowych jak niżej: 
- do 100 m2 - 5 
- 101 - 1000 m2 - 10 
- powy_ej 1000 m2 - 10 na ka_de 1000 m2 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej poręczy mostowej o 
parametrach określonych w projekcie technicznym i w SST. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie wyników odbiorów wg pkt 6 należy sporządzic protokół odbioru koncowego robót. 
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za zgodne z SST. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodnosci z SST i przedstawic 
je do ponownego odbioru. 
9. PŁATNOSC. 
Cena jednostkowa za 1 mb poręczy uwzględnia: 
- oznakowanie strefy robót, 
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania i montaż poręczy, 
- antykorozyjne zabezpieczenie poreczy, 
- niezbedne badania i pomiary, 
- oczyszczenie miejsca robót po zakonczeniu prac. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
2. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciażenia. 
3. PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Obciażenia. 
4. PN-87/M-04251. Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc powierzchni. 
Wartosci liczbowe parametrów. 
5. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie,przechowywanie i transport. 
6. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszczace pomiary grubosci powłok. 
7. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powłok do 
podło_a oraz przyczepnosci miedzywarstwowej. 
8. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokryc 
w wyniku działania czynników atmosferycznych. 
9. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe. 
10. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania 
powierzchni stali do malowania. 
11. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali 
staliwa i _eliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
12. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. 
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BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI I KAMIENIEM NARZUTOWYM. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stożków nasypów przy 
przyczółkach mostów w zwiazku z przebudowa przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem umocnienia 
stożków nasypów przy przyczółkach kładki betonowymi elementami drobnowymiarowymi o gr. min 8cm na 
podsypce cem.-piask. o grubosci warstwy 3 cm i zaspoinowanie zaprawa cementowa, wraz z wykonaniem 
podwaliny fundamentowej z krawężnika betonowego 20 x 30 cm, oraz umocnienia skarp nad wlotami do 
przepustów z rur Helcor z kamienia narzutowego na zaprawie cementowp-piaskowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodnosc z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 
2.2. Materiały stosowane do umocnienia. 
- kostka betonowa o gr. 8 cm lub trylinka wklęsła o gr. 10 cm z betonu kl. B 25, 
- kamien polny narzutowy o średnicach 7 - 10 cm, 
- krawężnik betonowy 20 x 30 cm z betonu kl. B 25, 
- piasek wg BN-87/6774-04, 
- podsypka cem.-piask 1 : 4,, 
- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2. 
2.3. Elementy betonowe. 
Elementy betonowe powinny spełniać wymagania jak niżej: 
- wytrzymałość na ściskanie odpowiadajaca klasie betonu B 25, 
- nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
- mrozoodpornosc > 100 cykli, 
- własciwa geometrie elementu. 
Powinny posiadac atest producenta. 
3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Do zageszczenia podłoża i podsypki piaskowej należy użyc lekkich spalinowych zagęszczarek. 
Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie. 
4. TRANSPORT. 
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiał może być przewożony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inżyniera. 
Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu ułożone na płask i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża pod umocnienie. 
Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane oraz zagęszczone. Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie powinien byc mniejszy niż 0,95. 
5.3. Wykonanie podsypki. 
Warstwa podsypki powinna miec grubosc 3 cm i byc zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 0,95. 
5.4. Wykonanie umocnienia. 
Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierajac pierwsze elementy na oporniku 
betonowym. Szerokość spoin pomiędzy elementami nie powinna być większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu 
należy dobic ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg. 
Elementy pękniete lub uszkodzone powinny być wymienione na nowe. 
Spoiny pomiedzy elementami powinny być wypełnione ciekłą zaprawa cementowo - piaskową 1: 2. 
Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiazany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z 
wszelkich zanieczyszczen. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakosci. 
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci. 
Należy wykonać nastepujace badania i sprawdzenia: 
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- prawidłowosc zageszczenia podłoża Is>- 0,97, 
- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- grubość wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej, 
- zageszczenie podsypki piaskowej Is>- 0,97 
- równość powierzchni umocnienia, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawa cementowo - piaskowa, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa wykonania robót jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementów betonowych lub z 
kamienia polnego i 1 mb ułożenia podwaliny z krawężnika betonowego 20 x 30 cm. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robót zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodnosci z wymaganiami. 
9. PŁATNOSC. 
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 
Cena jednostkowa wykonania umocnienia obejmuje: 
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbednych do wykonania umocnienia, 
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 
- wykonanie wykopu pod podwaline z krawężnika, 
- wbudowanie krawężnika, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- wykonanie umocnienia z elementów betonowych, 
- spoinowanie umocnienia, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrole jakosci robót. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pyłów mineralnych. 
4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen 
ilasto-gliniastych. 
5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia. 
6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen 
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyjnych 
odkrytych powierzchni betonowych w zwiazku z przebudowa przepustów w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – 
Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres SST. 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na sciankach czołowych przepustów, powłokami sztywnymi 
nie przenoszącymi rys na widocznych odkrytych powierzchniach podpór i spodu płyty pomostu. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
2.2. Materiał do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. 
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje sie zastosowanie preparatów będących jednocześnie warstwą 
kolorystyczną dla elementów betonowych. 
Zabezpieczenie powierzchni betonu materiałem powłokowym powinno chronić przed agresywnymi czynnikami 
zewnetrznymi i karbonizacja, a jednoczesnie umożliwić łatwą dyfuzje pary wodnej. 
System sztywny nie powinien przenosić rys. 
Wszystkie materiały powinny posiadać AT IBDiM. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża powinna wynosic: 
- średnia – 0,8 MPa, 
- minimalna – 0,5 MPa. 
Grubość powłok nie powinna byc mniejsza niż 200 mikronów. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzetu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagńn jakościowych robót i 
bezpieczeństwa zostanąą przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonania robót. 
- termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
- termometr do pomiaru temperatury podłoża, 
- pojemniki do przygotowania preparatu, 
- mieszarka wolnoobrotowa, 
- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho, 
- szpachla, 
- sztywny pędzel lub wałek, 
- pistolet natryskowy. 
Sprzęt musi być dostosowany do rodzaju użytego preparatu. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne warunki transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 
Materiały i sprzet mogą być przewożone dowolnymi srodkami transportu, jednak należy przestrzegać zalecen 
BHP odpowiednich dla danego preparatu. 
Sposób transportu nie może powodować obniżenia jakosci materiałów na powłoki zabezpieczające. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym może być wykonywane tylko przez wykonawcę 
zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i przez personel od robotników poprzez brygadzistów na personelu 
kierowniczym skończywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powłok 
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiałami na bazie żywic syntetycznych. 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże przed położeniem powłoki należy dokładnie zmyć wodą. 
5.3. Przygotowanie materiałów do nanoszenia. 
Do mieszania nadaje sie mieszalnik-betoniarka bądź mieszadło wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika ) 
wlać płyn zarobowy i stopniowo, mieszając, dodawać sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji 
śmietany. Odstawić na 3-5 minut, zamieszać ponownie, i jeżeli to potrzebne, dodać płynu zarobowego do 
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uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pędzlem lub natryskiem. 
5.4. Nanoszenie powłok. 
Powierzchnia betonu przed układaniem powłoki nie wymaga odrębnego gruntowania. 
Mieszankę nakładać równą warstwą materiału, używajac ostry pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe. 
Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) nakładać natychmiast drugą warstwę. 
Nie nakładać bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia może spaść poniżej +4 
o
C w ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakładanie w temperaturach powyżej 25

o
C. 

5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta. 
Produkty są nietoksyczne. W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt woda. Zalecane są gumowe rekawiczki 
ochronne. Chronić przed dziecmi. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
Kontrola jakosci robót obejmuje: 
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy, 
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiał, 
c). stwierdzenie własciwej jakości materiału na podstawie: 
- deklaracji zgodności na materiał z Aprobata Techniczna, 
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu składowania, 
c). kontrole prawidłowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podłoże musi byc trwałe i wolne od 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i tłuszczami, 
d). wizualną ocenę wykonanego pokrycia; ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza brak pęcherzy lub 
odspojeń, wzglednie uszkodzen, 
e). oznaczenie właściwej grubości powłok: 
grubość ta określa się jako średnia arytmetyczna z pieciu pomiarów w miejscach wskazanych przezInspektora 
Nadzoru. Grubość okresla sią metodą niszczacą przez wycinanie ostrym nożem i delikatne odspojenie powłoki. 
Pomiaru dokonuje sie suwmiarką o dokładnosci 0,05 mm. Miejsca wycięcia należy oczyścic i ponownie pokryć 
preparatem. Wykonać należy 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki należy porównac do 
grubości minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy 
niż grubość minimalna lub wiekszy niż grubość maksymalna, to należy wykonać pomiar dodatkowy w odległosci 1 
m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie się mieścił w granicach grubosci, to należy uznać, że ogólna grubość powłoki 
spełnia wymagania. 
f). sprawdzenie wytrzymałosci na odrywanie: 
Okreslenie wytrzymałosci wykonuje sie za pomocą przyrządu do oznaczania wytrzymałosci na odrywanie w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera. Przyjmuje się 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Badanie 
przeprowadza sie zgodnie z norma PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokół. 
Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosic : 
- wartość średnia - nie mniej niż 0,8 MPa, 
- wartość minimalna - nie mniej niż 0,5 MPa. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objete niniejsza SST 
podlegaja odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badan i oceny wizualnej. 
Odbiorowi podlega: 
- odbiór materiału ochronnego, 
- odbiór przygotowanego do natryskiwania podłoża, 
- odbiór wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie: 
- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacją projektową, 
- oceny wizualnej, 
- pomiaru grubości, 
- pomiaru wytrzymałosci na odrywanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Płatność za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, wykonanie odpowiednich rusztowan zwykłych 
lub podwieszonych przesuwanych podłużnie wraz z postępem robót, przygotowanie powierzchni betonu do 
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badań, rozbiórka rusztowan, oczyszczenie i 
uporzadkowanie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe sa uwzglednione w cenie jednostkowej. W cenie 
jednostkowej uwzglednione jest również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na 
ochronę środowiska i bezpieczenstwo ludzi. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
żelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepnosci powłok ochronnych. 
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M.20.01.10. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupełnienia ubytków w betonie 
zaprawami niskoskurczowymi typu PCC w związku z przebudowa przepustów w ciagu DP nr 3213W Przasnysz – 
Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynnosci umożliwiajace i mające na celu wykonywanie 
napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na ściankach czołowych przepustów zaprawami typu PCC przy 
głębokosci ubytków powyżej 2 cm. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
2.2. Materiały do reprofilacji. 
Do wykonania robót reprofilacyjnych należy użyc gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC 
posiadające Aprobate Techniczna IBDiM. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością 
na ściskanie i pękanie, wykazują minimalny skurcz, są doskonale mrozoodporne, odporne na działanie soli, 
doskonale przyczepne do betonu, zabezpieczają pękniecia betonu. Należy je nakładać ręcznie. 
Zapraw niskoskurczowych nie należy nakładac bezpośrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura 
otoczenia może spaść poniżej 4

o
C w ciągu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy 

należy zamknać i ogrzać do temperatury powyżej 4
o
C. 

2.3. Podstawowe parametry jakościowe jakim powinny odpowiadac zaprawy. 
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni - > 40,00 MPa, 
Odporność na działanie soli (ASTM 672) - doskonała, 
Minimalna zawartość powietrza po nałożeniu - 4,0 %, 
Przyczepność do betonu - > wytrzymałości betonu, 
Odpornosc na zamarzanie/topienie (ASTM C666A) - < 1 % strat. 
2.4. Składowanie materiałów. 
Zaprawa powinna być przechowywana w sposób zabezpiecząjacy przed zamoknieciem i w suchych 
pomieszczeniach. Materiały przechowywane w oryginalnych zamknietych workach, w suchych i chłodnych 
pomieszczeniach powinny nadawać się do użytku przez okres co najmniej 12 miesiecy. 
Pakowane są w worki o wadze 20 - 30 kg. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzetu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt 3. 
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urządzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robót, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do uzupełniania ubytków betonowych. 
a). sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy: 
- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszajacymi o pojemności 150 l lub wiekszej, 
- kielnia, 
- drewniana packa tynkarska, 
- gąbka. 
b). sprzet do pielęgnacji ułożonych zapraw: 
- urządzenie do zraszania woda, 
- brezentowe lub plastikowe folie. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów do uzupełniania ubytków betonowych. 
Transport materiału do uzupełniania ubytków betonowych powinien być tak dobrany, aby nie powodował 
obniżenia jego jakości. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie powierzchni do ułożenia zaprawy niskoskurczowej. 
Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna być możliwie chropowata, oczyszczona z luźno 



64 
 

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc – Część mostowa 

 

związanych z podłożem i kruchych elementów betonowych, pyłu i innych zanieczyszczen. W przypadku 
wystąpienia mleczka cementowego należy je usunąć powodując uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to 
piaskowanie lub zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem ( 30 MPa ). Widoczne pręty zbrojeniowe muszą być 
zabezpieczone przed korozją środkiem pasywującym. 
Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu musi być matowo-wilgotna, a więc uprzednie nawilżenie jej 
wodą jest absolutnie konieczne. Jeśli beton jest bardzo suchy, należy nawilżyć go w dniu poprzedzającym 
naprawę. 
5.3. Przygotowanie zaprawy. 
Najczęściej zaprawy niskoskurczowe dostarczane są w postaci gotowych wyrobów w opakowaniach 
wymagajacych dodania na budowie firmowego płynu zarobowego lub zwykłej wody zarobowej w proporcjach 
ścisle określonych w kartach technicznych producenta zaprawy. 
Mieszanie powinno odbywać sie w mieszalnikach lub w małych ( 150 l ) betoniarkach przeciwbieżnych. 
Do mieszalnika wlać około 3/4 żądanej ilosci wody. Dodać suchą zaprawę i mieszać do uzyskania jednorodnej 
mieszanki wolnej od grudek. Następnie dodawać pozostałą wodę dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jeżeli 
wymieszany materiał zacznie twardnieć nie nadaje sie do dalszego stosowania. 
5.4. Wbudowanie zaprawy niskoskurczowej. 
Po wymieszaniu zaprawę przelać z mieszalnika do taczki i wbudowywać ręcznie kielnia lub drewniana packa. 
Zacieranie na gładko wykonuje się stosujac zacieraczki metalowe lub z gąbki. 
5.5. Pielęgnacja. 
Swieżo położony materiał powinien byc zabezpieczony przed gwałtownym odparowaniem wody. Najlepsze 
rezultaty osiąga się zraszajać ułożoną zaprawę wodą w ciągu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywajać 
powierzchnie wilgotną tkaniną lub stosujać sśrodek chemiczny zwalniajacy parowanie wody. Chronić przed 
deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu. 
5.6. Warunki BHP. 
Zalecane jest wykonywanie robót reprofilacyjnych w gumowych rekawiczkach ochronnych. 
W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt wodą. Chronić przed dziećmi. Narzędzia umyć wodą zaraz po użyciu - 
stwardniały produkt można usunąć tylko mechanicznie. Pozostałosci zapraw nie powinno się wyrzucac do 
kanalizacji, wody ani na teren budowy. 
5.7. Zgodność wykonania robót z zaleceniami producenta. 
Wszystkie roboty należy wykonać ścisle przestrzegając zalecen producenta podanych w instrukcji stosowania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
6.2. Sprawdzenie jakości środków do uzupełniania ubytków betonu. Ocena srodków do uzupełniania betonu 
powinna być oparta na atestach producenta. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawić własne 
badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować jakość środków dla każdej dostawy. 
6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej. 
Powierzchnia powinna być porównana do standardów wymaganych przez producenta materiałów. 
6.4. Sprawdzenie prawidłowosci nanoszenia zapraw. 
Prawidłowosc nanoszenia zapraw powinna być sprawdzona wizualnie. Ocenia się jednorodność wykonania, 
stwierdza brak pustek i równomierność rozłożenia zaprawy. Dopuszczalna odchyłka - 8 mm na łacie długosci 2 
m. Jakość ułożonej zaprawy oraz ilość zużytego środka powinny być zgodne z wymaganiami instrukcji 
stosowania wydanej przez producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykonania reprofilacji zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 
powykonawczym w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą SST 
podlegają odbiorowi ostatecznemu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny 
wizualnej. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Płatność za 1 m3 wykonania reprofilacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie zaprawy, naniesienie kolejnych 
warstw zapraw na oczyszczoną powierzchnię, pielegnację ułożonych zapraw, wykonanie badań, oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej, jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę srodowiska i bezpieczenstwo użytkowników. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa 
badania wytrzymałosci betonu na ściskanie. 
2. PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych 
4. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych - IBDiM Żmigród, 1998 r. 
5. Karty techniczne producentów materiałów. 



65 
 

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc – Część mostowa 

 

M.20.01.11. SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru szpachlowania powierzchni 
betonowych ścieków w związku z przebudową przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres SST. 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wyrównywania 
betonowych powierzchni ścianek czołowych przepustu materiałem PCC do szpachlowania warstwa grubości 
3 – 4 mm. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
2.2. Materiał do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. 
Do wykonani robót należy użyć szlamu polimerowo-cementowego. Zabezpieczenie powierzchni betonu powinno 
chronić przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi i karbonizacją, wyrównaą niewielkie nierówności, a 
jednoczesnie umożliwić łatwą dyfuzję pary wodnej. 
System nie powinien przenosić rys. 
Wszystkie materiały powinny posiadać AT IBDiM. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża powinna wynosić: 
- średnia – 0,8 MPa, 
- minimalna – 0,5 MPa. 
Grubość powłok powinna wynosić do 3 mm. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzetu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakościowych robót i 
bezpieczenstwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonania robót. 
- termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
- termometr do pomiaru temperatury podłoża, 
- pojemniki do przygotowania preparatu, 
- mieszarka wolnoobrotowa, 
- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho, 
- szpachla, 
- sztywny pędzel lub wałek, 
- pistolet natryskowy. 
Sprzęt musi być dostosowany do rodzaju użytego preparatu. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne warunki transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak należy przestrzegać zaleceń 
BHP odpowiednich dla danego preparatu. 
Sposób transportu nie może powodować obniżenia jakosci materiałów na powłoki zabezpieczajace. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym może być wykonywane tylko przez wykonawcę 
zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i przez personel od robotników poprzez brygadzistów na personelu 
kierowniczym skończywszy, posiadającym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powłok 
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiałami na bazie żywic syntetycznych. 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże przed położeniem powłoki należy dokładnie zmyć wodą. 
5.3 Nanoszenie powłok. 
Powierzchnia betonu przed układaniem szlamu nie wymaga odrębnego gruntowania. 
Mieszankę nakładać równą warstwą materiału, używajac szpachelki. Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle 
15 - 20 minut ) nakładać natychmiast drugą warstwę. Nie nakładać bezpośrednio przed deszczem ani wtedy, gdy 
temperatura otoczenia może spaść poniżej +4

o
C w ciągu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga 

nakładanie w temperaturach powyżej 25
o
C. 
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5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta. 
Produkty są nietoksyczne. W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt wodą. Zalecane są gumowe rękawiczki 
ochronne. Chronić przed dziecmi. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy, 
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiał, 
c). stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie: 
- deklaracji zgodności na materiał z Aprobatą Techniczną, 
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu składowania, 
c). kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podłoże musi być trwałe i wolne od 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i tłuszczami, 
d). wizualną ocenę wykonanego pokrycia; ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza brak pęcherzy lub 
odspojeń, wzglednie uszkodzeń, 
e). oznaczenie właściwej grubości powłok: grubość tą określa się jako średnia arytmetyczną z pięciu pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera. Grubość określa się metodą niszczaca przez wycinanie ostrym nożem i 
delikatne odspojenie powłoki. Pomiaru dokonuje się suwmiarką o dokładności 0,05 mm. Miejsca wycięcia należy 
oczyścić i ponownie pokryć preparatem. Wykonać należy 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki 
należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z 
pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy wykonać pomiar 
dodatkowy w odległosci 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie się mieścił w granicach grubości, to należy uznać, że 
ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. 
f). sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie: 
Określenie wytrzymałości wykonuje się za pomocą przyrządu do oznaczania wytrzymałosci na odrywanie w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera. 
Przyjmuje się 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadza sie zgodnie z normą PN-92/B-01814 
i sporządza odpowiedni protokół. 
Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić : 
- wartość średnia - nie mniej niż 0,8 MPa, 
- wartość minimalna - nie mniej niż 0,5 MPa. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiaru jest 1 m2 szlamowania powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 
terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejsza SST 
podlegaja odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Odbiorowi podlega: 
- odbiór materiału ochronnego, 
- odbiór przygotowanego do natryskiwania podłoża, 
- odbiór wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie: 
- stwierdzenia zgodności zakresu z dokumentacją projektowa, 
- oceny wizualnej, 
- pomiaru grubości, 
- pomiaru wytrzymałosci na odrywanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Płatność za 1 m2 wyrównanej powierzchni. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, wykonanie odpowiednich rusztowań zwykłych 
lub podwieszonych przesuwanych podłużnie wraz z postępem robót, przygotowanie powierzchni betonu do 
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badań, rozbiórka rusztowań, oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. W cenie 
jednostkowej uwzględnione jest również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na 
ochronę środowiska i bezpieczenstwo ludzi. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i _elbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe i betonowe. Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych. 
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r. 
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M.20.04.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  
w związku z przebudową przepustów w ciągu DP nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objeęych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynności zwiazane z rozebraniem elementów istniejacych 
przepustów swoim zakresem: 
- rozebranie poręczy, 
- rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustu, 
- rozebranie żelbetowych ścianek czołowych przepustu, 
- rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych ø 80 cm. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych, za ich zgodność z SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
2. MATERIAŁY. 
Nie wystepują. 
3. SPRZET. 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzetu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostana 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Proponowany sprzęt: 
- sprężarka pneumatyczna z młotem wyburzeniowym, 
- zestaw gazów z palnikiem do cięcia, 
- ręczne narzędzia pracy. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiał z rozbiórki jest własnościa Zamawiającego. Należy wywieść go dowolnymi środkami transportu, do 
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W sytuacji, kiedy Zamawiajacy nie wskaże 
miejsca wywozu materiału z rozbiórki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji przyjąć odwóz 
materiału z rozbiórki na odl. do10 km. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiórek został wykonany zgodnie z ustaleniami. 
7. OBMIAR. 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 
- 1 m rozebrania poręczy, 
- 1 m3 rozebrania betonowych ścianek czołowych przepustu, 
- 1 m3 rozebrania żelbetowych ścianek czołowych przepustu, 
- 1 mb rozebrania części przelotowej przepustu z rur betonowych ø 80 cm. 
8. ODBIÓR ROBOT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową. 
9. PŁATNOSC. 
Płatność za jednostkę wykonanych robót rozbiórkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót. 
Cena jednostkowa robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- sprowadzenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu rozbiórkowego, 
- prace rozbiórkowe, 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, 
- zabezpieczenie strefy robót, 
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- uporzadkowanie strefy robót. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
1. "Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbiórkowych”. 


