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I CZESC OGOLNA

1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Przedmiotem opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa sieci drogi powiatowej Nr 3213W Przasnysz

- Kobylaki - Brzeski Kotaki oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3234W Stara Wie$ - Chorzele -

Krasnosielc

Niniejsze opracowanie jest integralng czeScig dokumentacji projektowes:

rozbudowa sieci drogi powiatowej Nr 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kotaki
oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3234W Stara Wie$ - Chorzele - Krasnosielc

Opracowanej przez: Biuro Projektowe WIELECH S.C. L.KLICKI, W.RUSZCZYNSKI

1.2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje przebudowe sieci w tym: przebudowa kabli telefonicznych rozdzielczych,
przytaczy abonenckich, stupka kablowego, ukfadanie i wcigganie kabli, montaz zakonczen kablowych,

ztaczy kablowych, zabezpieczenie kabli doziemnych, pomiary kabli telefonicznych.

L.p. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy

1 |Przebudowa kabla 0,048 km/I
telefonicznego doziemnego
xZTKMxpw 5x4x0,5

2 |Przebudowa przytaczy 0,304 km/I
abonenckich z kabla
doziemnego xzZTKMxpw
2x2x0,5

3 |Wykonanie przeciskéw pod [0,030 km/I
drogg z rur HDPE

4 |Regulacja wysokosci studni 8 szt.
kablowych SK-2

5 |Zabezpieczenie kabli
telefonicznych przy
projektowanych zjazdach
rurami ostonowymi typu
ARQOT

1.3 Podstawa opracowania

a) Warunki techniczne wydane przez TP S.A. - 210/TOTCSBU/P/2012

b) Normy branzowe i panstwowe



¢) Mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500
d) Ustalenia w terenie

e) Aktualnie obowigzujgcych polskich norm, przepiséw i zarzadzen branzowych

« ZN-96/TPSA-031 Ostony ztgczowe - wymagania i badania
« ZN-96/TPSA - 027 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe -wymagania i badania
« ZN-96/TPSA- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdlne wymagania

1.4.Inwestor i wykonawca

Inwestorem robot  objetych niniejszym opracowaniem Powiat Przasnyski 06-300

Przasnysz ul. Sw. St. Kostki 5

1.5.Ustalenia koncowe
Wykonawca jest zobowigzany do:

Powiadomienia TP S.A. pisemnie przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o terminie
planowanego rozpoczecia prac.
a) Jesli méwig o tym uzgodnienia branzowe wykonawca powiadomi witascicieli urzadzen

podziemnych kolidujgcych z przebiegiem projektowanej kanalizacji teletechnicznej

II CZESC TECHNICZNA

2. Przebudowa kabli telefonicznych doziemnych 2.1. Dane ogdine
Na skrzyzowaniu drog powiatowych na wysokosci posesji nr 12 przebudowac kabel doziemny poza pasy

jezdne xzTKMxpw 5x4x0, 5-4 8 mb., wykona¢ przeciski pod drogg powiatowg Nr 3213W i Nr 3234W
z rur HDPE O IllOmm 30 mb., wykona¢ nowe odcinki przytaczy abonenckich do posesji Nr
10,12,14,16,15,17,19,21 celu wykonania nawigzania potaczenia z istniejgcymi kablami za pomoca
ztgcz przelotowych na istniejgcych kablach xzTKMxpw 2x2x0.5 304 mb, wykonanie ztgcza
kablowego rozgateznego na kablu rozdzielczym xzTKMxpw 35x4x0,5, montaz tgczéwki krone |Opar,
nowo uktadane kable abonenckie na wjazdach zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych typu AROT. Ze
wzgledu na brak zapaséw technologicznych oraz zakres wykonywanych prac nalezy najpierw wybudowac
nowg sie¢ telefoniczng doziemng i nastepnie dokonac przetgczenia abonentéw. Na odcinku drogi od
skrzyzowania z ul. Orlika do ul. Zytniej nalezy wyregulowaé studnie kablowe SK-2 do poziomu
projektowanej nawierzchni oraz na projektowanych zjazdach z drogi powiatowej istniejgce kable

telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT.

2.2. Dobor kabli

Dla projektowanej linii przyjeto kabel miedziany xzZTKMxpw wzdtuznie uszczelniany w powtoce



termoplastycznej,.

2.3.Warunki techniczne i normy

a) wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami norm i przepisow obowigzujgcych w
resorcie fgcznosci.
b) po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

¢) w trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

2.4. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinno by¢ wykonywane
zgodnie z wymogami norm ZN-96/TPSA - 0013 i ZN-96/TPSA - 004 Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
istniejgcg sie¢ energetyczng i telekomunikacyjng na skrzyzowaniach kabli doziemnych z obcymi
urzadzeniami wykonaé zabezpieczenia zgodnie z normg PN - 76/E - 005125 ; TK - 202/80 orz
zarzadzeniem ZBL nr 4/48 z dnia 05.04.1984. wystepujacg po trasie projektowanej kanalizacji

teletechnicznej, w miejscach skrzyzowan prace nalezy wykonywac recznie.

2.5. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary
- pomiary pradem statym (pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji petli toru

abonenckiego)

3. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce robdt geodezyjnych
wytyczenie przebiegu budowanych instalacji oraz zblizen i skrzyzowan z instalacjami zgodnie z
zaleceniami ZUD. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ ze
wzgledu na mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. Dla doktadnej lokalizacji
podziemnych urzadzen nalezy wykonac przekopy kontrolne. Wszystkie uzasadnione zmiany wprowadzone
do projektu wynikte w trakcie realizacji winny by¢ uzgodnione z projektantem i inwestorem., w przeciwnym
razie projektant nie bierze odpowiedzialnosci a skutki wprowadzania nieuzgodnionych zmian.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowacé beda ograniczenia w ruchu drogowym lub pieszym
wykonawca winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg i zatgczy¢ do protokotu odbioru.



