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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km
1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako czg$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych niniejsza SST nalezy odczytywaé i rozumie
w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogélne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi przebudowy mostéw i dojazdow.

D.01.01.01.

D.02.01.01.

D.02.03.01.

D.04.03.01.

D.04.05.01.

D.07.03.01.

D.08.01.01.

D.08.02.01.

D.08.03.02.

M.12.01.03.

M.13.01.01.

M.13.03.01.

M.15.01.01.

M.15.02.01

M.15.03.01.

M.15.03.02.

M.15.03.04.

M.16.02.01.

M.17.02.01.

M.18.01.02.

Odtworzenie w terenie osi glownych oraz inwentaryzacja powykonawcza
Wykopy w gruncie niespoistym z odwozem

Poszerzenie nasypow z gruntu z dokopu

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego cementem
Tymczasowa organizacja ruchu

KraweZnik kamienny 20 x 30 cm

Chodnik z kostki betonowej

Obrzeza betonowe chodnikowe

Stal zbrojeniowa klasy A-11IN ( BST 500 )

Beton klasy B 25i B 30

Polimerobetonowe deski gzymsowe

I1zolacja powierzchni betonowych roztworami asfaltowymi na zimno
Izolacja termozgrzewalna

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigZgca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa scieralna
Nawierzchni-izolacja z Zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm
Sciek kamienny priykraweinikowy

Oczyszczenie i konserwacja toZysk stalowych

Zalewka bitumiczna w nawierzchni
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M.19.01.01. Kraweznik kamienny mostowy typ A — 18 x 20 cm

M.19.01.04. Porecz mostowa szczeblinkowa

M.20.01.05. Umocnienie stozkéw nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi
M.20.01.06. Scieki skarpowe

M.20.01.08. Schody skarpowe

M.20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu

M.20.01.10. Naprawa nawierzchni betonowych zaprawami PCC

M.20.01.11. Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC

M.20.02.02. Wiercenie otworow w konstrukcjach Zelbetowych

M.20.04.01. Wyburzenie obiektow inZynierskich i budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
1.4.1. Obiekt mostowe — most na rzece Wegierka w m. Wegra.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
( droge ) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet ).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.8. Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podloze i zapewniajgcymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si drogi
lub obiektu mostowego.
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1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.14. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig, do glebokosci przemarzania.

1.4.15. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu drogowego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametroOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym ) istniejacego
polaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie W realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
warunkow terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegolowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
SST D-M.00.00.00., stanowiacej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikaé¢, ktore zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie

podstawowe problemy. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupeinienie
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robot,
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Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru nast¢pujace
opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez Jednostke Projektujaca:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- projekt organizacji robot,

- program zapewnienia jako$ci wykonywanych robot.
- BlOz.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Umowa,

- Kosztorys ofertowy,

- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
Winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyja¢
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptynely
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi ( wlasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
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nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cene
kontraktowa ( koszty ogdlne budowy ).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

c). Praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ skladnikow zagrazajacych §rodowisku, o natgzeniu

przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach,

dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jesli teren budowy lub wyrobiska materiatdéw lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikéw lub
ciekow wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczone przez filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia,
ktore redukuja zawartos¢ pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynéw i sktadowisk powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska
substancje.

Zbiorniki materialdow napgdowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposoéb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materialow do
otoczenia.

Maszyny i sprzet mechaniczny nie moga porusza¢ si¢ w obrgbie granic zbiornikow i1 ciekdw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgode wladz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytworni materiatow drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwornie materialow drogowych powinny by¢é wyposazone w systemy odpylania, gwarantujace obnizenie
emisji pylow do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia st¢zenia pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w
sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezaco i udostgpniane odpowiednim
wiadzom.

Jesli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialdéw na drodze z uzyciem materialow pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
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projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robot,
ograniczajace w miar¢ mozliwoéci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowa¢ innej technologii robot o wigkszym poziomie hatasu, niz okre§lona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jesli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw, to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiladze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow.
Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowaé patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania lub
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wihasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub jej sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materialow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materialtdw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ znika
( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatlow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkdéw szczegblowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan za strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej Iub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw kabli teletechnicznych itp., ktéorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnaé od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatdw 1 sprzgtu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajag wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na §wiezo wykonanych
fragmentach budowy w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych wyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sa uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrédha uzyskiwania wszystkich materialdéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot - nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodla beda przez Inspektora
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nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1. Zrédta materialéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrdédta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wcze$niej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
przez Wykonawcg wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztoSci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrédle w wymagane;j ilosci.

Lokalizacja Zzrodet materiatlow miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiaty z tych zrodetl beda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenia ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot
gwarantujgcych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow, i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze odrzuci¢ czg$¢ zrodta jako
nie nadajace si¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrodet materiatow miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zarbwno w
czasie eksploatacji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaly ciekow i innych zbiornikéw wodnych.

Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wbudowania osadnikow, ktore zredukuja zawarto$¢ pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wickszego od wystepujacego w tych wodach, do ktorych odprowadza
si¢ wody ze zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrodta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chroni¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do plukania kruszywa powinny by¢ oczyszczone przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow do poziomu nie wigkszego niz wystepujacy w
wodach do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, zrodta materiatow i obszary sktadowania
odpaddw z eksploatacji tych zrodel powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drog
publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé rekultywacji zrodet materialow przy czym naktad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakoficzeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztattowania terenu. Naktad powinien by¢ rownomiernie roztozony.

Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialdéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
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W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatlow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatléw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegélnych SST.
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstale w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania materiatow niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez
dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi, umozliwiajagcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
placu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspdlpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Inspektora nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot, oceng
jakosci materiatow i postgpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji i wypelniania warunkow kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowaé jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi wezeéniej przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a). cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) prowadzonej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zapis pomiarow nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.;

b). cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj 1 ilo§¢ srodkow transportowych oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranych probek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona
jakosc¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jako$¢é materiatdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te s3 tak powazne, ze moga wplynac¢ na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniac je na
zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Atesty jakosci materiatdow 1 urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktdre nie maja waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu rob6t , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
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trwala technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebiegu robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot

budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz W razie wykonywania ich niezgodnie

Z projektem.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2). Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

¢). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencj¢ na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej , wszystkie pomiary dlugosci ,
stuzace do obliczen pola powierzchni robdt , bedg wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bgda mierzone
rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczen obje¢tosci i robot ziemnych nalezy stosowaé metod¢ przekrojow poprzecznych lub inng ,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow , ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego typu i
wielkos$ci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic¢ .

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi
w punkcie dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, Ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to catos$é
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okre$lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j .

Jezeli zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbg jednostek objgtosci z zastosowaniem gestosci i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robdt. Wykonawcy nie przyshuguje prawo do
korekt objetosci Iub gestosci objgtosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczgciem robot.

Ilos¢ lepiszezy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowié¢
podstawe obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
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Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.
Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu iloéci wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem , ze byly one atestowane i
posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji. Dokladno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad , pomniejszony o dopuszczalng tolerancje¢ roéwng
0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen , Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze¢$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletno$ci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej ha podstawie
przedtozonych dokumentow wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ , ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegbdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potracen ,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST bedg obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbiorow robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
poOzniejszymi zmianami i uzupelnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty

- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami ,

- umowe na wykonanie rob6t wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materialow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalgczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- ocena techniczna wykonania robot sporzadzona przez Inspektora nadzoru,

- sprawozdanie techniczne,

- ostateczne rozliczenie robot,
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- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentow, ogolne
i szczegdtowe warunki umowy ),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego .

W dzienniku budowy powinien by¢ wpis Inzyniera o zakonczeniu robdt i stwierdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie , okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawiajacego .

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP 1989 r. ( z p6ézniejszymi zmianami).

3. Ogolne i1 Szczegdtowe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GLOWNYCH TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych zwigzanych z
przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W
Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczeniem osi gtownych mostu, z zalozeniem reperéw roboczych na budowie, a takze wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, stupki betonowe - do stabilizowania punktéw geodezyjnych.

3. SPRZET.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, tata niwelacyjna, taSma stalowa itp. powinien by¢ dobrej jakosci,
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by¢ dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane punkty
gtéwne 0si mostu oraz punkty wysokosciowe wraz ze szkicem wytyczenia 0Si. Przyjecie tych punktéw powinno

by¢ dokonane protokolarnie w obecnoéci Inspektora nadzoru i by¢ wpisane do dziennika budowy.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektu mostowego i drogi oraz reperéw roboczych.

d). W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajgcego punktow wysoko$ciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokos$ciowe w ilo$ci nie mniej niz 2 szt.

-21 -



Przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka

e). Punkty gtéwne osi drogi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu rur metalowych, bolcow
stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza granica
robo6t ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi mostu w stosunku do dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 2 cm.

g). Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

h). Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslic z doktadnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwodjng w
nawigzaniu do reperow statych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Inspektora nadzoru dokona kontroli prawidlowo$ci wytyczenia osi mostu i jego podpér oraz dojazdéw w
odniesieniu do doktadnosci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostkg obmiarowa rob6t jest 1 km wytyczonej osi obiektu mostowego i dojazdow oraz 1 kpl wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace dopuszczalne tolerancje spowoduja nieodebranie ich
przez Inspektora nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostang optacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtdéwnych i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie punktow gtéwnych punktami dodatkowymi,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych w miar¢ postgpu robot,

- utrwalenie punktéw w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarow

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 1.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 .

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 .

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pdézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

O 00 ~NO O WNPE
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I —III.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruncie niespoistym,
zwigzanych z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej
nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane z recznym lub mechanicznym
wykonaniem wykopow odstaniajacych ptyty najazdowe na dojazdach do mostu.. Grunt z wykopu nalezy
wykorzysta¢ do poszerzenia nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykopy mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie, z wykorzystaniem koparek, najlepiej podsigbiernych na
podwoziu kotowym z wysiggnikiem teleskopowym.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Nie przewiduje si¢ transportu urobku ziemnego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Metoda wykonania roboét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robo6t, glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
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Przy wykonywaniu rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola prawidtowo$ci wykonywania robot ziemnych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci wykonywanych robot.
Kontrola polega na sprawdzaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwagge nalezy zwrocic na:

a). zapewnienie statecznos$ci skarp,

b). doktadno$¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie ).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 wykonania robo6t. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilo$ciowego usunigtego gruntu dokonuje si¢ w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajgcych, ktory jest dokonywany

na podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt. 9.

Platno$¢ si¢ za 1 m3 wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakos$ci robot
i na podstawie wynikéw pomiarow.

W zakres ceny jednostkowej wchodzi:

- prace pomiarowe,

- wytyczenie zakresu robot ziemnych,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- wykonanie robét ziemnych,

- odwiezienie urobku na miejsce sktadowania,

- niezbe¢dne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3. PN-B-06050-1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

5. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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6. PN-B-04452-2002. Geotechnika. Badania polowe.
7. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
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D.02.03.01. POSZERZENIE NASYPOW Z GRUNTOW NIESPOISTYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszerzenia nasypdw zwigzanych z
przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W
Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie nasypoéw na
dojazdach do mostu oraz uksztattowanie stozkow nasypu przy przyczotkach mostu z gruntu niespoistego

z odktadu z wezesniejszego wkopu, pod warunkiem, ze grunt ten bedzie spetnial wymagania niniejszej SST oraz
z dokopu z odlegtosci do 10 km.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
P4 — gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okre$lona wg BN-77/8931-12 w g/cm3,
P4s — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego wg PN-B-04481 w g/cm3, stuzaca do oceny

zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg
WZoru:

gdzie:

dgo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu w [ mm ],
dyo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu w [ mm ].

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne". pkt. 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 2.
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Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci oraz pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypoéw podaje
PN-S-02205:1998.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce w maksymalnym stopniu
wykorzystane do odtworzenia nasypow na dojazdach do mostu.

Jako material stuzagcy do wykonania nasypoéw na dojazdach do mostu oraz na stozki przy przyczoétkach nalezy
stosowa¢ zwiry, mieszanki i piaski co najmniej §rednioziarniste o wskazniku rdéznoziarnistosci nie mniejszym od
3 i wspotezynniku filtracji kyo > 6 x 10™ m/s. Grunty przewidziane na nasypy nie moga by¢ zanieczyszczone
gruntami organicznymi ( zawarto$¢ czgsci organicznych nie powinna przekraczac 2 % ).

Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czg$ci nasypu zostang
przez Wykonawce usuniete na jego koszt i wykonane powtornie z gruntow o odpowiednich wlasciwosciach.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscu W miejscu ewentualnego dokopu - w czasie
odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zagg¢szczania.

Sprzet stosowany do wykonywania nasypow podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do robdt ziemnych mogg by¢ uzyte nastepujace sprzety:

- koparki samochodowe lub gasiennicowe,

- fadowarki, spycharki lub rowniarki,

- gladkie walce stalowe,

- walce ogumione,

- lekkie, $rednie i cigzkie walce wibracyjne

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzet do spryskiwania woda.

Dobor sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszezanej warstwy. Dobor sprzgtu
zageszczajacego Wykonaweca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
nie moze powodowac obnizenia jego wlasciwosci.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardéwno
w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Do transportu urobku ziemnego z ewentualnego dokopu mogg by¢ uzyte samochody samowytadowcze lub
ciggniki kotowe z przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady budowania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Grunty z dokopu.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcg powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu moze rozpoczac¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
wykonania nasypow.

5.3. Wykonanie i zaggszczenie nasypu.

Wykonawca, przed rozpoczgciem wznoszenia nasypoéw, powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza pod nasyp, do glebokosci 0,5 m od powierzchni dna wykopu.
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Wartos¢ wskaznika zageszczenia w podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz I = 0,97. Jezeli wartos¢ bedzie
mnigjsza nalezy go dogescic.

Nasyp powinien by¢ budowany na gladkiej powierzchni. Przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona
by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawag
nasypu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego okreslonego w
dokumentacji technicznej.

Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o rownej grubosci, dobranej w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczenia. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie
Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozone;j
warstwy. Grubos$¢ zaggszczanych warstw winna wynosic:

a). przy zageszcezaniu lekkimi walcami — max. 20 cm,

b). przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 40 cm.

W obrebie $cian przyczotkéw grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjatkiem skarp stozkow przy
skrzydetkach, gdzie powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg Proctora.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego
zageszezenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej ( z tolerancja = 2 % ), w przypadku uzycia sprzg¢tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza
od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku do§wiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych

w pkt. 6., to grunt nalezy przesuszyé w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw ( np.
wapna ). Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnos$ci gruntu przez zraszanie wodag.

5.4. Uformowanie stozkow nasypow przy przyczotkach.

Stozki nasypow powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekraczaé + 10 %. Nierowno$¢ powierzchni wykonanego stozka, mierzona
tatg o dlugosci 3,00 m, nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm. Wskaznik zageszczenia gruntdéw co najmniej 0,95 wg
Proctora.

5.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10 % jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych, powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zageSci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

5.6. Wykonywanie nasypow w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoOw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszczanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz warstwy nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu
zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczac ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
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6.2. Kontrola wykonywania nasypow.

a). Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania nasypow. Badania przydatnosci
gruntéw powinny by¢ wykonane na préobkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST:
e sklad granulometryczny i wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdzi¢ wg PN-B-04481:
- grunty do wykonywania nasypow nie powinny zawiera¢ frakcji wigkszych niz 50 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci gruntéw powinien by¢ wyzszy niz 3.
e  zawartos¢ czeSci organicznych nalezy sprawdzi¢ metoda chemiczna ( I.W. Tiurina ) przez utlenienie za
pomoca dwuchromianu potasu:
- zawartos¢ cze$ci organicznych w gruncie do nasypow nie powinna przekraczaé 2 %.
e  wspoélezynnik filtracji dopuszcza si¢ ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci
( zaleca si¢ korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzordéw Slichtera lub Bayera ),
a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,,Badanie
szczelno$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow™:
- wspotczynnik filtracji dla gruntéw nasypowych i na stozki nasypéw powinien wynosic¢
klO >6x 105 m/s.

b). Nalezy przeprowadzi¢ badania wykonania nasypu:
e Dbadanie wskaznika zgeszczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-02205:1998 nalezy wykonywac
co najmniej 2 razy, lecz nie rzadkiej nizl raz po jednej stronie przyczotka:
- wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is> 0,95 . Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli powtorne zaggszczenie nie
spowoduje uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe
i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zageszczenia warstwy.
Wyniki kontroli zaggszczenia nasypow Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
e wilgotno$¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481:
- odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zaggszczania warstw nasypu nie powinny przekraczac
+2 %.
e uformowanie powierzchni stozkow nasypu pry przyczotkach:
- stozki nasypow powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa,
- odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ + 10 %,
- nierownos$¢ powierzchni wykonanego stozka ( wybrzuszenia i wklgénigcia ), mierzona tatg o dtugosci
3,0 m nie powinna przekraczaé¢ = 5 cm,
- rzedne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny r6zni¢ si¢ o wigcej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru wykonanych robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

Jednostka obmiarowg roboét jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objetosé¢ faktycznie
wykonanych nasypoéw bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera przekrojow poprzecznych robdt ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru wykonanych robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wyniki pozytywne, wykonane roboty Inzynier uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, Inzynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i
poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i zglosi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PLATNOSC.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang optacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmujacej:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania rob6t ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania lub z miejsca skladowania,

- wbhudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zaggszczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- rekultywacja dokopu,

- niezbedne pomiary i badania laboratoryjne.

Powyzsze roboty obejmuja rowniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

2. PN-60/B-04493.  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

3. BN-77/8931-12.  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. BN-64/8931-01.  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02.  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.
9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

o]
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwigzku z przebudowsa mostu w miejscowosci Wegra na
rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem podioza do
utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i obejmujg swoim zakresem oczyszczenie

i skropienie lepiszczem bitumicznym warstwy wigzacej nawierzchni bitumicznej na moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne", pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Do skropienia poszczegélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzywac asfaltowej emulsji
kationowej szybkorozpadowej. Wiasciwosci emulsji powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
BN-71/6771-02. Orientacyjne zuzycie emulsji waha si¢ w granicach 0,4 - 0,6 kg/m2. Doktadne zuzycie nalezy
ustali¢ na budowie w oparciu o wyglad skrapianej powierzchni. Emulsje nalezy przechowywac¢ w zbiornikach

stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczen.
Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy od daty jej produkcji a temperatura
0

przechowywania nie powinna by¢ nizsza niz 3 C.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych robot zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzgt do oczyszczania warstw nawierzchni.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:
- szczotki mechaniczne,
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- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarek. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomigdzy
wydatkiem emulsji a nastepujacymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperatur¢ emulsji.

4. TRANSPORT.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt 4.

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnos$ci max. 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych lub, na terenach niezabudowanych,
sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzyta woda to skropienie moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna byc skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostgpnych
recznie ( za pomoca weza z dysza rozpryskowa ).

0
Temperatura emulsji powinna miescic si¢ w granicach 20 - 40 . Zabrania si¢ podgrzewania emulsji do

temperatury powyzej 900.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozktadanej emulsji powinna by¢ rowna ilosci zatozonej z
tolerancja +- 10 %.

Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierna ilo$¢ emulsji Wykonawca powinien roztozy¢
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

W przypadku skropienia emulsj¢ sredniorozpadowa podbudowy kruszywowej, utozenie nastepnej warstwy moze
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odby¢ si¢ dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienia emulsjg szybkorozpadowa bitumicznej warstwy
uloZenie nastgpnej warstwy powinno nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz nie weze$niej jak
po 2 h. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skrapiang warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac
tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawceg naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6élne", pkt. 6.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta, a wykonawca powinien kontrolowac jej lepkos¢ dla
kazdej dostawy w oparciu o norm¢ PN-77/C-04014.

Jednorodnos$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrolg ilosci
rozktadanej emulsji w/g metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalania. Oznaczenie ilosci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni..
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt.S.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialow i robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikoéw badan wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci
materiatdéw i1 robot oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podtoza odebranego przez Inzyniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- oczyszczenie i skropienie powierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie robdt towarzyszacych wynikajacych z warunkow realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.04.05.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem pod nawierzchni¢ z Kkostki betonowej w zwiazku z
przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W
Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem ( z betoniarki ) o Rm = 1,5 — 2,5 MPa warstwg gr. 10 cm. pod nawierzchni¢ z kostki
betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-.00.00.00."Wymagania
ogoblne", pkt. 2.

2.2. Kruszywo do stabilizacji cementem.
2.2.1. Wiasciwosci kruszyw.

Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé kruszywa naturalne - piaski, pospotki, zwiry, albo mieszanke tych
kruszyw o cigglym uziarnieniu, spelniajagce wymagania podane nizej.
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Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp ‘WiasSawosd Wnngania
1. |Uzamienie, wgPN-91/B06714/15:
a) ziam pozostajacychm sicie 2 mm %q
nie nNnie] Nz 30
b) zzam przechodzacychprzez sito 0,075
mm Y%, nie wiece] nz 15
Barwa cieczy mad
knszywemnie
2 |PN78/BO6714/28 barwy wzorcowej
3 |PN78/B6714/12, %4 nie wigee] niz. 05
ZawartosC siarczanbw wprzeliczenum
4 [SO wePN-78/B06714/28, %4 ponize 1

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢é na Sciskanie i mrozoodporno$é probek kruszywa stabilizowanego bgdg zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w pkt 6.2. niniejszej SST.

2.2.2. Zrodta kruszyw.

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Kruszywa, ktore nie spelniag wymagan okreslonych w pkt 2.2.1. niniejszej SST,
zostang odrzucone.

2.2.3. Skladowanie kruszyw.

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu budowy to
powinno ono by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.

2.3. Cement.

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 32.5, wedtug zalecen Inzyniera wydanych w
oparciu o badania laboratoryjne. Cement powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-30000. Cement uzywany do
stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania
cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesigcy. Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie
dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgoda Inzyniera, gdy zaroby probne wykaza zadowalajaca
wytrzymato$¢ na $ciskanie i zadowalajacg mrozoodpornos¢. Do stabilizacji nalezy uzywac cement luzem i
przechowywaé go w zbiornikach stalowych ( silosach ) izolowanych od dostepu wilgoci.

Na wytworni powinny znajdowacé si¢ co najmniej dwa silosy na cement. Rozpoczecie roztadunku z kazdej
dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma
obowigzek badania dla kazdej dostawy czasow wigzania, stato$ci objetosci 1 28-dniowej wytrzymatosci cementu
wedtug PN-88/B-04300. W przypadku stosowania cementéw marki 35 dopuszcza si¢ oceng wytrzymato$ci na
podstawie wytrzymatosci 3-dniowej.

2.4. Woda.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie

moze by¢ uzyta bez jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-kruszywowej,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,
- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania; w miejscach trudnodostgpnych
nalezy stosowac zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa lub
gruntu, cementu oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie, transport,
roztozenie mieszanki, zageszczenie i pielegnacje.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne", pkt. 4.
4.2. Transport cementu.

Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i przetadunku
cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.3. Transport wody.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.
4.4. Transport mieszanki z wytworni stacjonarne;j.

Transport mieszanki cementowo-kruszywowej powinien odbywa¢ si¢ w warunkach uniemozliwiajgcych
zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem.

Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ 8% dla podbudowy
oRm=15-25 MPa.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i -2%.

Zaleca sig¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato§ciowe okreslone w pkt. 6.2. niniejszej SST.

5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszywa,

- wyniki badan cementu wedtug metod okre$lonych w PN-88/B-04300,

- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornos$ci kruszywa stabilizowanego cementem

wedtug metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagan niniejszej SST.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawieraé:
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- wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagang zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej kruszywa z
cementem,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-88/B-32250.

5.4. Grubo$¢ warstwy.
Wymagana grubos¢ warstwy podbudowy - 10 cm.
5.5. Warunki atmosferyczne.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura

powietrza spadta ponizej +2°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznicte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczynac¢ stabilizacji kruszywa cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek

temperatury ponizej +2°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.6. Wykonanie podbudowy.

Przed ulozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni bedzie uktadana recznie lub mechanicznie rowniarka. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow podtuznych i
poprzecznych.

5.7. Zageszczanie.
Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ zageszczarkami wibracyjnymi.
Dla technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowe;j
muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego niz 1,00 wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
5.8. Pielegnacja podbudowy.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnoSci. Sposéb pielggnacji zaproponowany przez Wykonawce
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu po podbudowie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.
6. KONTROLA ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne", pkt. 6.
6.2. Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem.
Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem, badana wedlug BN-68/8933-08 powinna wynosic:
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek nasyconych woda po 7 dniach - 1 do 2 MPa,
po 28 dniach — 1,5 do 2,5 MPa.
- wskaznik mrozoodpornos$ci kruszywa stabilizowanego cementem, okreslany wg BN-68/8933-08 powinien by¢
wiekszy od 0,7.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1| m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=1,5-2,5MPa o grubosci warstwy 10 cm.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Jezeli przynajmniej jedno badanie dato wynik negatywny roboty uznaje si¢ za wykonane niezgodnie z SST

i dokumentacja projektowa. Wykonawca powinien na wlasny koszt doprowadzi¢ wykonanie robot do zgodnosci
z wymaganiami i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej receptury,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie i rozebranie prowadnic,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- pielegnacj¢ podbudowy wedtug metody uzgodnionej z Inzynierem,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
a dotyczacej w szczegolnosci wlasciwosci mieszanki 1 warstwy podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-76/B-06714/12.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
3. PN-91/B-06714/15.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

4. PN-78/B-06714/28.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.
5. PN-88/B-30000. Cement portlandzki

6. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

7. BN- 68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

8. BN- 68/8933-08. Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych.

9. PN-86/B-06712. Kruszywo mineralne.
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D.07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania strefy
robot w zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi
powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy rob6t na moscie. Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej

pracy.
Roboty wykonywane bgda przy zamknigtej dla ruchu jednej potowie jezdni na moscie i ruchu wahadtowym na
drugiej potowie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakéw drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace, zastawy
drogowe, §wiatla blyskowe.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Sprzet uzywany do montazu znakow i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania oznakowania powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Oznakowanie prowadzonych rob6t powinno by¢ wykonywane wytacznie na podstawie zatwierdzonego projektu
tymczasowej organizacji ruchu.
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Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych | generacji.

Swiatla na zastawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o napieciu max. 25 V i $wiecié¢ si¢ od zmierzchu
do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Kontroli podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkow wraz z montazem wszystkich elementow znakow
i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.

Ryczalt.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, Sciek nalezy uznaé za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 9

Ptatno$¢ ryczaltem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- dostarczenie znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupetnianiem zniszczonych lub uszkodzonych
elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r ,,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. nr 98, poz. 602 z
pézniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r w sprawie znakow i sygnalow drogowych ( Dz. U. nr 170,poz. 1393 ),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach.

4. Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym — zatgcznik nr 1 do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 6 czerwea 1990 r ( poz.
184).
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D.08.01.01. KRAWEZNIK KAMIENNY 20 x 30 cm.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania kraweznikow
kamiennych drogowych w zwigzku z przebudowg mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 +
595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy ustawieniu kraweznika kamiennego 20 x 30 cm na
tawie z betonu kl. B 30 poza skrzydetkami mostu na zej$ciach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.1.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy ustawianiu kraweznika.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika sa:

2.2.1. Krawezniki kamienne..

Stosuje si¢ krawezniki kamienne wg BN-66/6775-01 o wymiarach 30 x 20 cm.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymato$§¢ na uderzenie > 13 uderzen,

- nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %,

- odpornosci na zamrazanie nie bada sie.

Cata powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysoko$¢ 5 cm od géry powinna mie¢ fakture

srednio groszkowang. Pozostata cze$¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu
surowa.

Krawgznik nalezy montowa¢ na podlewce wykonanej z betonu kl. B 30. Wypelnienie spoin miedzy elementami
kraweznika masg trwale elastyczng o niezmiennej szczelnej przyczepnosci do granitu szarego bez wzgledu na
warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie ( zasolenie ), zanieczyszczenia chemiczne pochodzace od
pojazdow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowaé krawezniki kamienne o wymiarach 30 x 20 cm.
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Krawezniki nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Sktadowanie krawg¢znikow powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpltywem szkodliwych czynnikow zewngtrznych na
beton.

2.2.2. Beton na fawe.

Beton na tawe pod kraweznik powinien by¢ klasy B 30. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.

2.2.4. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy PN/B-30000.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz
"32.5". Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki "32.5".

Przechowywanie cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien rowniez spelnia¢ wymagania normy jak wyzej.

2.2.6. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwos$ci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet do uktadania kraweznikow.

Roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow betonowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do ustawiania kraweznikow powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny i przydatno$¢ do wbudowania.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku kraweznikow nalezy dokonywac za pomoca dzwigdéw lub przenoszenia r¢cznego. Na
srodkach transportowych nalezy uktada¢ je na podktadach drewnianych, rzgdami, dlugoscia w kierunku jazdy.
Krawezniki mozna przewozi¢ w kilku warstwach a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ ponad $ciang srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych

przed bezposrednim stykiem ze sobg, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym grubos$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza od 5 cm.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania kraweznika nalezy wytyczy¢ lini¢ jego uktadania zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wykop pod tawe.

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

5.4. Wykonanie tawy pod kraw¢znik.
Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.
5.5. Ustawianie kraweznikow.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 3 cm. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501.

Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Ocena krawgznikow.

Oceng prefabrykatow do wbudowania nalezy wykona¢ jednorazowo dla cato$ci zamowienia.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznika:

- +- 8 mm - dla dlugosci.

- +- 3 mm - dla szeroko$ci i wysokosci.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza.

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg +- 2 % w stosunku do wymaganego,
- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja +- 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja +- 1 cm,
- wysoko$¢ ( grubo$é ) taw z tolerancja +- 10 % wysokosci projektowanej,

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja +- 20 % szerokosci projektowane;j,

- rOwnos¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy przytozeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +- 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii kraweznikéw w planie - max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm ( na kazde 100 m tawy ),
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- odchylenie niwelety - max. +- 1 cm ( na kazde 100 m),

- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod tata < 1 cm przy przylozeniu faty
3-metrowej,

- doktadnos¢ wypekienia spoin - wymagane wypehienie catkowite.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 mb krawgznika okre§lonego typu ustawionego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jesli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena | m wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej, pielegnacja betonu,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,

- wypetnienie spoin pomiedzy kraweznikami zaprawa cementowa i pielegnacja spoin woda,
- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250.  Beton zwykty.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.
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D.08.02.01. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w
zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej
nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
chodnika z kostki betonowej wzdtuz kraweznika na zejsciach poza skrzydetkami mostu i obejmuja swoim
zakresem:

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1 : 4 warstwa o grubosci 3 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm,

- zaspoinowanie stykow ptytek zaprawg cementowo-piaskowa 1 : 2,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

betonowa kostka gr. 8 cm z betonu kl. min. B 30.
piasek wg BN-87/6774-04,

cement portlandzki z domieszkami marki 32.5.

- woda spetniajgca wymagania PN-88/B-32250.

2.3. Kostka betonowa.

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wymagania jak nizej:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie odpowiadajaca klasie betonu B 30,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodporno$¢ > 100 cykli,

- wlasciwg geometri¢ kostki.

Plytki powinny posiada¢ atest producenta.

2.4. Podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypke cementowo-piaskowg 1 : 4 oraz zaprawg cementowo-piaskowg 1 : 2 dopuszcza si¢
wykona¢ bezposrednio na budowie.
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3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki cementowo-piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT.
Warunki ogdélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Material moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru.
Przewozone kostki powinny by¢ w czasie transportu utozone na plask i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robot.

Warunki ogélne wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtozem do utozenia kostki betonowej bedzie podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wg
D.04.05.02.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg 1 : 4 grubosci 3 cm.
Goérna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana do spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnych
z wymaganiami w Dokumentacji projektowe;j.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Nawierzchnia bedzie uktadana poza skrzydetkami mostu. Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni z kostki
nalezy nada¢ zgodnie z projektem.

Szerokoé¢ spoin pomiedzy ptytkami nie powinna by¢ wicksza niz 12 mm. Kostki po utozeniu nalezy dogesci¢
zageszczarka plytowa. Ptytki peknigte lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe. Po ubiciu ptytek do
wymaganego profilu poprzecznego i podhuznego, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
nawierzchni¢ nalezy zamuli¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1 : 2.

Glegbokos¢ zamulenia powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Zaprawa powinna tworzy¢ monolit z ptytkami

i catkowicie wypelniaé spoiny.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni

z wszelkich zanieczyszczen ( np. resztek zaprawy, piasku, itp. ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Nalezy wykona¢ nastgpujace badania i sprawdzenia:

- zgodno$¢ spadkow poprzecznych i podtuznych podtoza z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

- grubos$¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- zgodno$¢ profilu poprzecznego i podluznego wykonanej nawierzchni z dokumentacjg rysunkowa,

- rownos$¢ wykonanej nawierzchni,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,
- prawidlowo$¢ wypetnienia spoin zaprawa,
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- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodno$¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcg robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiar6w dal wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robo6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 9.

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wykonanie podsypki,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z dobiciem,

- spoinowanie nawierzchni,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
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D.08.03.02. OBRZEZA BETONOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania obrzezy betonowych w
zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej

nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy ustawieniu obrzezy betonowych 30 x 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 5 cm, stuzacych jako:

- obramowanie chodnika z kostki betonowej przy skrzydetkach przyczotkéw mostu oraz jako obramowanie
umocnienia skarp stozkdw nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu robot.
2.2.1. Obrzeze betonowe.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy stosowac obrzeze betonowe o wymiarach 100 ( 75) x 30 x 8 cm
z betonu klasy min. B 30.
Inne wymagania:
- nasigkliwo$¢ — 5 %,
- mrozoodpornos¢ — F 100.

2.2.2. Cement.

Cement na podsypki cementowo-piaskowe powinien spetnia¢ wymagania normy PN/B-30000.
Powinien by¢ marki "32.5".

2.2.3. Piasek.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
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2.2.4. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwo$ci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzgt do uktadania obrzezy.

Roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbélne", pkt 4.

4.2. Transport obrzezy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny i przydatnos¢ do wbudowania.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Zatadunku i wyladunku obrzezy nalezy dokonywac za pomocg dzwigéw lub przenoszenia rgcznego. Na
srodkach transportowych nalezy uktadac¢ je na podktadach drewnianych, rzgdami, dtugoscig w kierunku jazdy.
Obrzeza mozna przewozi¢ w kilku warstwach a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ ponad $ciane srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem ze sobg, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza od 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wbudowywania obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ jego uktadania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.3. Wykop pod tawe.

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

5.4. Wykonanie tawy pod obrzeze.

Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.

5.5. Ustawianie obrzezy.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 5 cm. Spoiny migdzy
obrzezami wypehi¢ zaprawa spoinujgca cementowo-piaskowq.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.

6.2. Ocena obrzezy.

Oceng prefabrykatow do wbudowania nalezy wykona¢ jednorazowo dla cato$ci zamoéwienia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementow:

- +- 8 mm - dla dtugosci.

- +- 3 mm - dla szerokos$ci i wysokosci.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza.

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja +- 2 % w stosunku do wymaganego,

- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja +- 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja +- 1 cm,

- wysoko$¢ ( grubosc¢ ) taw z tolerancja +- 10 % wysokosci projektowane;j,

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja +- 20 % szerokosci projektowane;,

- rowno$¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja prze§witu < 1 cm, przy przytozeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +- 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzezy.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii prefabrykatéw betonowych w planie - max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm ( na kazde
100 m fawy ),

- odchylenie niwelety - max. +- 1 cm ( na kazde 100 m),

- rOwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata < 1 cm przy przytozeniu
faty 3-metrowej,

- doktadnos¢ wypeknienia spoin - wymagane wypehienie catkowite.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 mb wbudowania obrzeza betonowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena | m wbudowanego obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej, pielegnacja betonu,

- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,

- wypetnienie spoin pomi¢dzy elementami zaprawa cementowa i pielggnacja spoin woda,
- zasypanie zewngtrznej $ciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-I11IN ( BST 500).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich w zwiagzku z
przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej  nr 3202W
Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem
zbrojenia z pretow stalowych wiotkich klasy A-11IN ( BST 500 ) na nizej wymienione elementy mostu:

- pogrubienie ptyt pomostow i kapy chodnikowe,

- plyty amortyzacyjne ze wspornikami skrzydetek

oraz wykonaniem i montazem kotew talerzowych ze stali kl. A-l ( St3S).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Pozostate okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.2.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej i na kotwy talerzowe.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza SST stosuje si¢ klasg stali A-I11 N ( Bst 500 ) na elementy zbrojenia
oraz stal kl. A-1 ( St3S) na kotwy talerzowe.

Kotwy talerzowe taczace plyte pomostu z kapami chodnikowymi nalezy wykona¢ w postaci dwoch plyt
stalowych grubosci 10 mm, zakotwionych za pomocg pretéw @ 12 mm w plycie pomostu i w kapie chodnikowe;j.
Plyty potaczone sg migdzy soba za pomoca $ruby M 20 x 50 mm.

2.3. Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
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- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek §rednicy dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.5. Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki
czy tez preta.

Dostarczong na budowg stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia ( atestu ),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu tukéw,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardéw i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali do 60 ton. Z kazdej partii nalezy pobra¢ po 6
probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do
zbrojenia tylko woweczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje peknigcie lub rozwarstwienie. Jesli
rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zzadanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Mozna odstapi¢ od badania stali na budowie i za zgoda
Inspektora nadzoru dopusci¢ ja do wbudowania na podstawie dotgczonych przez Wykonawce atestow lub
deklaracji zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania rob6t zbrojarskich wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzgdzia pracy:
- dzwig samochodowy 6 t,

- nozyce mechaniczne i reczne,

- gietarka mechaniczna lub r¢czna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wigzania prgtow.

- szczotki druciane rgczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub wciagarki.

Stosowany sprzet powinien mie¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt. 4.
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Stal zbrojeniowa i kotwy talerzowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcz. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczacy si¢ rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac rgcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna rdznica dhugosci
preta, liczona wzdtuz jego osi od odgigecia do odgiccia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekracza¢ 10 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych lub rgcznych (do ¢ 10 mm ) nozyc. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydhuzenie zalezne od wielkosci odgiec.
Wydluzenie, w zaleznosci od $rednicy preta i od kata odgiecia, wynosi od 0,5 cm ( dla matych srednic i matych

(o]
katow) do 6,0 cm ( dla ¢ 30 mm i kata 180 ).
5.2.4. Odgiecia pretow, haki.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtdwnego w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz:

-5d - dlastali klasy A-O i A-I,

- 10d - dla stali klasy A-I1,

- 15d - dla stali klasy A-111 i A-11IN.

W miejscach zgig¢ i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice¢ zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow ( odgiec ) pretdw na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg
tam peknigcia powstale podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng ( PN-91/S-10042 ).

Wymaga si¢ nastepujacych klas stali:

- dla elementdéw drugorzednych i niekonstrukeyjnych - A-0,

- dla elementéw nos$nych - A-1, A-11, A-111, A-11IN ( PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 ).

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do budowy mostow betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze
ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje niezelbetowe muszg posiadaé zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ rys ( PN-91/S-
10042 ).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma
by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej
$rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru ).

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica
wynosi 40 mm.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszg znajdowacé si¢ co najmniej 2
prety w dolnej 1 2 prety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm, minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w
swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego dzwigarow,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtdéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniga wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatlow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pretdow za pomocg spawania.

W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
- czotowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czotowe wzmocnione - dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione - jednostronng spoing z plaskownikiem,

- czotowe wzmocnione - dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania ( wigzanie drutem ) pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach
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wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i1 slupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami.

5.3.3. Montaz kotew talerzowych.

Po zmontowaniu stali zbrojeniowej plyty pomostu, w jej cze$ci pochodnikowej nalezy réwniez zamontowac
dolna cze$¢ kotew talerzowych, w miejscach przewidzianych projektem. Czg$¢ goérna kotew zostanie
zamontowana, poprzez jej przykrecenie do czgsci dolnej, dopiero po zabetonowaniu ptyty pomostu i po utozeniu
w tym miejscu izolacji zgrzewalnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdéw, zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami.

Nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad przy montazu zbrojenia:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

-dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczaé¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.2. Badania w czasie budowy.
6.2.1. Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg i tasma,
suwmiarka i poréwnanie z Dokumentacja Projektowa oraz norma PN-63/B-06251.

6. OBMIAR.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
Jednostkami obmiaru robot sg:

- 1 kg stali zbrojeniowej,

- 1 szt kotwy talerzowej .

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonywany przez Inzyniera oraz wpisany
do Dziennika Budowy. Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z Dokumentacja
projektowa i postanowieniami niniejszej SST, zgodnosci liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu
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strzemion, wykonaniu hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow
betonem.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej przez Inspektora Nadzoru roboty.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie,

- przecigcie,

- wygigcie,

- montaz w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- koszt podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usuni¢cie ich poza pas drogowy.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych temperaturach.

3. PN-91/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
6. PN-91/5-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.

7. PN-63/- 57 -B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

9. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
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M.13.01.01. BETON KLAS B 251 B 30.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz
robot betonowych w zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30
drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu klasy B 25 i B 30 na nizej wymienione elementy mostu:

- B 30 na pogrubienie ptyt pomostu ustroju nosnego,

- B 30 na kapy chodnikowe,

- B 30 na ptyt¢ amortyzacyjng ze wspornikami

- B 25 na fundament podwalinowy umocnienia stozkow nasypow przy przyczotkach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1 800 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zardob mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
G
wytrzymatosci na $ciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymato§¢é gwarantowang Rb 0znaczong

na probkach watkowych ¢ 150 mm i wysokosci 150 mm a litera druga wytrzymato$¢ gwarantowang oznaczong
na probkach szesciennych 150 x 150 x 150 mm.

1.4.8. Nasigkliwo§¢é betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dzialajacego na probki betonu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami,
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szczegdlnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne",
a takze z nadrzednym przepisem prawnym tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” ( Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r ), zwanym dalej ,,Rozporzadzeniem”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dla robot zwiagzanych z produkcja mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu obowigzuja zasady
podane w ,,Rozporzadzeniu”.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.

Dla betonow przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezaleznie od polskich norm obowiazuja
warunki podane w nadrzednym przepisie prawnym tj. ,,Rozporzadzeniu”.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.2.1. Cement.
a). Rodzaje cementu.

Zgodnie z "Rozporzadzeniem™ do wykonania betonu klasy B 25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM 1 klasy 32.5 a do betonu kl. B 30 cement portlandzki CEM I ( bez dodatkow ) klasy 42.5, niskoalkaliczny.

b). Wymagania dotyczace sktadu cementu CEM | klasy 42.5.

Stosowane cementy powinny charakteryzowaé si¢ nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu ( CSS ) do 60%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego ( C3A) < 7%.
- zawarto$¢ alkaliow do 0,6 %,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %,
- zawarto$¢ C4AF + 203A zalecana < 20 %.

¢). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowa cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

d). Swiadectwo jakosci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi mie¢ akceptacje Inzyniera.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

Dla zadnej z klas cementu nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
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2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto, zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” kruszywo
powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom, ktore zestawiono ponizej.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonow klasy B 30 nalezy stosowac¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Do betonu kl. B 25 mozna stosowa¢ kruszywo naturalne o uziarnieniu do 31,5 mm.

Zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekracza¢ 5 %, a zawarto$¢ nadziarna 10 %.

Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

- do 0,25 mm - 14 -19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57 -75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pytéw i zanieczyszczen.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej:

Dopuszczalna zawarto$¢

kruszywo grube kruszywo drobne
- pyly mineralne - dol% do1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- Zanieczyszczenia organiczne - *) *)
- ziarna nieforemne - do 20 % -
- grudki gliny 0% 0%

*) w iloSci nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej.

2.2.2.5. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa.

Whasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spelia¢ dodatkowo wymagania podane w tabelce ponize;j:

Wymagania

kruszywo grube  kruszywo drobne

- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,1 % do 0,2 %
- wskaznik rozkruszenia:
grysy granitowe - do 16 % -
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grysy bazaltowe - do 8 % -
- nasigkliwos$¢ do1,2% -
- mrozoodporno$¢ - do 2% *) -

do 10 % **)

*) wg metody bezposrednie;j.
**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod bezposrednia ).

Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
i nie powinna wywolywa¢ zmian liniowych wigkszych niz 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa.

Przed uzyciem poszczegodlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora powinna
by¢ wydana na podstawie:
a). Swiadectwa jakosci ( atestu ) wystawionego przez dostawce i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznych,
b). przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujacych:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny ( oznaczaé jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych ),
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa.
Do betonéw konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o lgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach

jak nizej:
Graniczne uziarnienie Kkruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
kruszywo do 16 mm,

0,25 3-8

0,50 7-20

1,00 12-32

2,00 21-42

4,00 36 - 56

8,00 60 - 76

16,00 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
frakcje pytlowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarto$¢ poszczegblnych frakcji powyzej 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociaggdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda wodociggowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
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2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez IBDiM, a
domieszka powinna posiada¢ Aprobat¢ Techniczng do stosowania w budownictwie mostowym wydang przez
tenze Instytut. Zaleca si¢ sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Stosowane domieszki i dodatki nie mogg powodowaé nadmiernego skurczu betonu.

2.3. Sktad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Rozporzadzeniem", a mianowicie:

a). sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zageszczania prze wibrowanie. W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si¢
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4.

b). przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
0
warunkach naturalnych ( przy $redniej temperaturze dobowej nie wigkszej niz 10 C ), $rednie wymagane
G

wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1,3 Rb .

¢). wartos$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza od 2 ( warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5 ),

d). konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢
badanie stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy.

e). stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadacd
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

f). zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zaggszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.

g). optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
- z optymalnym ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3—5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji
zawierajacych rdzna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtoSciowa.
h). warto§¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszanke
betonowa, nalezy wyznaczy¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach c/w (mniejszych i wigkszych od wartoSci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

- 400 kg/m3 dla betonu klas B 25 i B 30,

- 450 kgm3 dla betonu klas B 35 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.
2.4. Wymagane wlasciwosci betonu.

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okre§lone w Dokumentacji Projektowej.
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ m.in. wymagania zestawione ponizej:
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Cecha Wymagania Metoda badania wedtug
Nasigkliwosé¢ do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé wigksza od 0,8 MPA

(ws) jw.
Mrozoodpornos¢ ubytek masy nie wigkszy

od 5 %, spadek wytrzy-
malosci nie wigkszy niz
20 % po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania
(F150) j.w.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Dozowanie sktadnikow statych moze byé tylko wagowe
natomiast wody i dodatkow ptynnych moze by¢ objetosciowe za pomoca objetosciomierzy.

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe, tzw. ,.gruszki”. Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wicksza niz
10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowe] nalezy stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w
plaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne, stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt pomostéw, powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu.

Transport i przechowywanie cementu — wg BN-88/6731-08.

Transport cementu w workach nalezy dokonywac¢ krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikdbw 1 urzadzenie do wyladowania cementu. Sprz¢t powinien by¢
przystosowany do plombowania wsypow i wysypow. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

O kazdej partii dostarczonego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy dane praz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej.

a). Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie w
stosunku do stanu poczatkowego ( bezposrednio po wymieszaniu ).
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b). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

[0}

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 C,
(o]

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20 C,
0]

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30 C.

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasSmowymi.

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

a). masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stozka opadowego ),

b). szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wicksza niz 1 m/s,

0 [0}

¢). kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18 przy transporcie do gbry i 12 przy transporcie
w dot,

d). przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnigty materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej.

4.6. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny.

Transport przy pomocy tych urzadzen powinien odbywaé sie $cisle wedlug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego urzadzenia — zgodnie z WTW 4M/91 GDDP.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i technologi¢ wykonania
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan
i rusztowan.

5.2. Roboty betonowe.
5.2.1. Zalecenia ogoélne.

Roboty betonowe musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz ,,Roporzadzenia”.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;:

- pojemnos$¢ i rodzaj betoniarki,

- sposob dozowania sktadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ dokladnie okreslona jako$é¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz
najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1
m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawione w poblizu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Mieszanka betonowa.

a). Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednié
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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b). Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych ).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

a). Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wymagania okre$lone s3 w WTW 4M/91 GDDP.

Do podawania mieszanki dopuszcza si¢ takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne przy odleglosci podawania
nie wigkszej niz 10 m.

b). Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wielkos¢ otuliny,
deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie ( np.
Separbet, Olform 2).

¢). Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej ( do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m ).

d). Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz za posrednictwem rynny i zaggszczaé wibratorami wgtgbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- w celu ograniczenia skurczu, ptyt¢ nalezy wylewac na pelng szeroko$¢, rozpoczynajac od srodka rozpietosci
przesta i1 postepujac w kierunku podpor. Przed utozeniem betonu, nalezy umiesci¢, w wymaganej pozycji,
wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, saczki, kotwy itp.,

5.2.4. Zageszczenie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drg/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5 - 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznym dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- laty wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugoscei,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub tata wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢ od
30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
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betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

b). W przypadku w ukladaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
(o]

jest wyzsza niz 20 C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i niezbedne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

a). Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz SOC, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

0
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody
0]

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

b). Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.8. Pielggnacja betonu.

a). Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

b). Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni tzn. przykry¢
wtokning i zrasza¢ woda w celu utrzymania przez caty ten okres wilgotnosci lub polewa¢ przynajmniej 3 razy na
dobe.

¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

d). Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

e). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

f). Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych zgodnie z normg PN-63/B-06251.

5.2.9. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla widocznych powierzchni betonow w konstrukcji obowigzuja nastepujace wymagania:
a). Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne.
b). Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$¢ nie przekracza 0,1 mm
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oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm, a na dtugoéci rys nie przekraczaja:

- podwdjnej szerokosci belek i 0,2 m - dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belek i 0,2 m - dla rys poprzecznych.

¢). Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze

niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,05 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

d). Rowno$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego, przeznaczonej pod izolacje, powinna odpowiadaé

wymaganiom SST M.15.02.03.

e). Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych powinno nastepowaé podczas

betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty

powinno si¢ wyrownac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone

fatg o dtugosci 4,00 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

f). Gladkos§¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i wybrzuszen,

wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm.

g). Ewentualne taczniki stalowe ( drut, $ruby itp. ), ktore spetniaty funkcj¢ stezen deskowan lub inng i wystajg

z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a

otwory powinny by¢ wypelnione zaprawg cementowa. WSszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢

naprawione na koszt Wykonawcy.

Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienie wypelnione betonem zywicznym w

sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty, przekraczajace 2 mm, nalezy naprawi¢ betonem bezskurczowym

wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera i zgodnej z ,,Zaleceniami do wykonywania

oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998.

h). Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrdéwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupethi¢ specjalnym betonem modyfikowanym lub
sposobami podanymi w pkt. wyzej.

5.2.10. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano nizej:

a). ustroj niosacy:

- dtugos$é przesta - +£2 cm,

- 0§ podtuzna w planie - + 3 cm,

- grubos¢ ptyty pomostu - + 1 cm,

-rzgdne - =1 cm,

- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych - + 2 cm,

b). fundamenty:
- usytuowanie w planie - £ 5 cm,
- rzedna gornej powierzchni fundamentu - =2 cm,

¢). Sciany podpér:

- rzgdne gornej powierzchni podpory - £+ 1 cm,
- pochylenie $cian - 0,5 % wysokosci,

- wymiary w planie - +2 cm.

5.3. Deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposoby zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
Zaczynu cementowego z masy betonowej.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem
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mieszanka betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlane woda.
Deskowania powinny mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i by¢ wykonane z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa.
Ich konstrukcja podlega akceptacji inzyniera. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze
deskowanie jest gotowe do wypelnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji
deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

- 1/400 L — w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
- 1/250 L — w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu dostarczone przez jednego producenta.

Podziat deskowan wedtug ich zastosowania:

a). Deskowania indywidualne ( zwykle ) wykonywane catkowicie z drewna lub z czg$ciowym uzyciem
materialdow drewnopodobnych bezposrednio na miejscu wykonania robét betonowych, zelbetowych,
konstrukeji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych ( zwyklych ) w innych
przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowoscia gospodarcza.

b). Deskowania z gotowych elementdw z materiatdw jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego uzycia dla
okres$lonych elementow jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktadow konstrukcji
betonowych lub zelbetowych; deskowania z gotowych elementow dzielg si¢ na:

- deskowania przestawne,
- deskowania $lizgowe,
- deskowania przesuwne.

Materialy do deskowan przestawnych:

Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy III wg
PN-92/D-95017.
Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek iglastych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV
oraz materialow drewnopodobnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich stojach i ptyty pilsniowe
odpowiadajagce BN-86/7122-11/21, o grubo$ci zapewniajacej catkowitg sztywno$¢ poszycia po wypelnieniu
deskowan mieszanka betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.
Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci min. 1 mm.
Kraty powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
- zapewnia¢ catkowitg sztywno$¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$¢ na stykach tarcz sasiednich,
- catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien

przekraczaé 60 kg,
- sposob laczenia poszezegolnych tarcz powinien zapewniaé sztywno$¢ catego deskowania

oraz wyklucza¢ stosowanie $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintow mleczkiem

cementowym i trudno$¢ ich czyszczenia.

5.4. Rusztowania ustroju niosgcego.

Wykonawca dostarczy projekt rusztowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowe;j
lub wg wlasnego opracowania.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukeji,
zgodnie z pkt. 5.3. oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru ukladanego betonu oraz
zapewnia¢ zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.10.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla rusztowan lub jarzm montazowych wynosza:

a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych +15cm,

b). rozstaw podtuznic i poprzecznic +2 cm,

¢). rzgdne oczepow +1.cm,

d). dtugo$¢ wspornikow od -1cm do +10cm,
e). przekroje poprzeczne elementow + 4 %,
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f). wychylenie jarzm lub ramy z plaszczyzny

pionowej 0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz 3 cm,
g). wielko$¢ podniesienia wykonawczego + 10 % wartos$ci obliczonej.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

5.4.1. Rozbiorka rusztowan.

Calkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu rzez beton wytrzymato$ci wymaganej przez
PN-B-0625. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuni¢cia
wickszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wedlug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastgpujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
( konstrukcji ) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie licznosci 1 termindw
pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku.
Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekraczaé:

- £ 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- = 1 cm opadu stozka, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, cementowo-
wodnego c/w, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawarto§ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowg podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartos$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:
- warto$¢ 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedzialow wartosci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ) nalezy pobra¢ probki o liczno$ci
okres$lonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3 betonu,
1 prébke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.
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Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia nastgpujace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych probek - n mniejszej niz 15

G
i min > o* Rb [1]
gdzie: Ri it najmniejsza warto§¢ wytrzymalosci w badanej serii ztozonej z n probek,
a - wspotezynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,
G

Rb - wytrzymalo$¢ gwarantowana.

Liczba probek n

od3do4 1,15
od5do 8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spelnione sg nastepujace warunki [2] i [3].

>R [2]
oraz
G
R > a*R [3]
gdzie:

R - $rednia warto§¢ wytrzymatos$ci badanej serii probek obliczona wg wzoru:
R= - =1 R [4]

gdzie:
Ri - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych probek n roéwnej lub wickszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
potaczonych warunkow [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek [5]:
G
R-164s > R [5]
w ktérym:

R - $rednia warto$¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymato$ci obliczone dla serii probek n wg wzoru:

R — Z(Ri-R)z [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut

-70 -




Przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka

wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

Z betonowania kazdego elementu mostu nalezy pobiera¢ po min. 3 prébki betonu do badania wytrzymatosci na
sciskanie.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla kazdego
przyczoétka i 1 raz dla ptyty ustroju niosacego.

6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzenie mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania,
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu ( dla luty ustroju

nosnego ), ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w
elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie majacych styczno$é ze srodkami odmrazajacymi,
zaleca si¢ stosowanie wg metody przysSpieszonej - wg PN-88/B-06250 ).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania -odmrazania probek spetnione sa nastepujace warunki:

a). po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje pgkniec,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
itp. nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatoS$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wicksze niz 20 %,

b). po badaniu metodg przys$pieszong wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje peknigé,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i1 odpryskéw, nie przekracza
w zadnej probee wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania ( dla ptyty ustroju

nosnego ), ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagnigty, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w
czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.8. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu.

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
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6.3. Kontrola deskowan.

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa uzytkowania deskowania wielokrotnego
uzycia,

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiaréw deskowania elementow zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa i dopuszczalng tolerancja ),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie ( klasa drewna, obecno$¢ wad itp. ),

- sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych,

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, tata i pordwnanie z projektem

oraz PN-63/B-06251.

6.4. Kontrola rusztowan.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, pionem i niwelatorem i porownanie z
Dokumentacjg Projektows. Badania polegaja na stwierdzeniu:

a). zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacja Projektowa,

b). zachowania rzg¢dnych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢). odchylenia od potozenia pionowego,

d). zgodnosci przekrojow poprzecznych elementoéw nosnych,

e). wielkosci podniesienia wykonawczego,

f). prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy poszczegdlnymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrznych polaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich
$rub w konstrukcji.

6.5. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakturge. Na
powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzna wykladzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
wykonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania, przewidziane w pkt. 6, daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 9.
Platnos¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbhudowanie betonu,

- opracowanie projektu rusztowan i deskowan,

- wykonanie i demontaz deskowan i rusztowan,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,

- wykonczenie powierzchni betonowych,
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- niezb¢dne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbedne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i usuniecie ich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-87/B-01100.
. PN-88/B-04300.
. PN-90/B-06240.

w N -

. PN-88/B-06250.
. PN-63/B-06251.
. PN-74/B-06261.

o 01 b~

7. PN-74/B-06262.

8. PN-86/B-06712.

9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania .
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania.

12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania.

13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania.
17.PN-88/B-30000.
18.PN-88/B-32250.
19.PN-77/S-10040.
20.PN-91/S-10042.

21.BN-88/6731-08.
22.BN-84/6774-02.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-
dania wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta
typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.
Postanowienia ogolne.
Oznaczenia jamisto$ci.
Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.
Oznaczanie zawartos$ci pylow
mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Oznaczanie nasigkliwosci.
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni

drogowych.

23.Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP,

Warszawa 1990.

24 WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35,
podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy
uzyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach uzytkowych.
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M.13.03.01. PREFABRYKOWANE POLIMEROBETONOWE DESKI GZYMSOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych

z montazem prefabrykowanych desek gzymsowych w zwigzku z przebudowg mostu w miejscowosci Wegra na
rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych

Z montazem prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych o wysokosci 50 cm i grubosci 4 cm,
stanowigcych tracone deskowanie zewnetrzne kap chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne", pkt 2.

2.2. Deski gzymsowe z polimerobetonu.
Deski gzymsowe prefabrykowane polimerobetonowe stanowig wyrob firmowy i powinny posiada¢ Aprobate

Techniczng IBDiM.
Wymiary geometryczne desek — 4 x 50 cm. Dtugo$¢ 50 lub 100 cm.

Tablica 1. Wymagania dla polimerobetonu
Lp Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1. Wytrzymalo$¢ gwarantowana na $ciskanie MPa >80 Instrukcja ITB nr 194
2. Wytrzymalo$¢ gwarantowana na
rozciaganie przy zginaniu MPa >20 Instrukcja ITB nr 194
3. Nasigkliwosé¢ % <0,25 PN-85/B-4101
4. Stopien mrozoodpornosSci >F 150 P N-88/B-06250

2.3. Stal zbrojeniowa do desek gzymsowych.

Wymagania wg SST M. 12.01.03.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu desek prefabrykowanych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Rodzaj sprzetu, maszyn i urzadzen pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Do montazu i przetadunku prefabrykatéw proponuje si¢ uzycie dzwigu samochodowego lub samojezdnego

o udzwigu i wysiegu odpowiadajacym terenowym warunkom montazu oraz ci¢zarowi montowanych elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport prefabrykatow.

Prefabrykaty moga przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Prefabrykaty musza by¢ rozmieszczone
rownomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ , uderzeniami i wywroceniem.
Prefabrykaty nalezy uktada¢ rzgdami na podktadach drewnianych o szerokosci min. 5 cm, dlugosci wigkszej o
min. 10 cm od szerokosci elementu.
Przy transporcie musza by¢ zachowane nastgpujace warunki:
- elementy mozna transportowaé po osiagnigciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci
projektowej ( 28-dniowej ),
- podczas przestawiania elementow, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne sg uderzenia i
wstrzasy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia krawedzi,
- transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M.00.000.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 5.

5.2. Montaz desek gzymsowych.

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych na ptycie i do zbrojenia gornych partii skrzydetek przyczotkdw
nalezy przymocowa¢ prefabrykowane deski gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomocg spawania. Phyt
gzymsowe stanowig jednoczesnie szalunek boczny kap oraz zewngtrzny element plyty pomostu. Do
wypoziomowania desek nalezy uzy¢ klindw betonowych.

Montaz nalezy prowadzié z duzg uwagg i staranno$cig ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy
pamigtac o pozostawieniu w strefie dylatacji szczeliny migdzy deskami o szerokosci wymaganej ze wzglgdu na
szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Wymagania dla prefabrykatow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow wynosza:

+ 3 mm — dla wysokosci ptyty,
+ 2 mm — dla grubosci ptyty,
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+ 3 mm — dla dtugosci ptyty.
6.3. Tolerancje wykonawcze.

Doktadno$¢ montazu powinna wynosié:

+ | mm — dla przesuni¢cia elementu w pionie,

+ | mm — dla przesuni¢cia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,,
+ | mm — dla przesuni¢cia poziomego w kierunku podtuznym do osi mostu,

+ 1 mm — dla roznicy strzatek krzywizny sasiednich ptyt.

6.4. Wyglad zewnetrzny.

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako

pozostatosci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$é nie przekracza 3 mm.

Zacieranie powierzchni betonu po ich rozformowaniu jest niedopuszczalne.

6.5. Badanie odbiorcze.

Nalezy wykonaé:

- sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu zgodnie z PN-88/B-06250,

- sprawdzenie zbrojenia, $rednicy i usytuowania w 2 - 3 dowolnie wybranych miejscach przez odbicie betonu,
wykonujgc rownoczeénie pomiar otuliny z doktadnosciag do 1 mm za pomocg suwmiarki,

- sprawdzenie poprawnosci montazu polega na stwierdzeniu braku uszkodzen, zgodno$ci potozenia desek z
dokumentacja projektowa, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu.

6.6. Zaswiadczenie o jakosci ( atest ).

Dla wyprodukowanych belek wytwornia musi wystawic atest zawierajacy:

- date wystawienia,

- nazwg i adres producenta,

- wykaz cech elementow objetych atestem,

- krotki opis przeprowadzonych badan z wynikami,

- podpisy 0s6b przeprowadzajacych badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m wbudowania deski gzymsowej o cechach geometrycznych zgodnych z projektem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 8.

8.2. Odbidr koncowy.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wg pkt. 6 wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami - cato$¢ lub

czg$¢ robot nalezy uzna¢ za niezgodne z SST. Roboty niezgodne z SST nie mogg by¢ przyjete. Sposéb dalszego

postepowania nalezy ustali¢ z Inzynierem. Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujgte w formie
protokotu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostawa desek gzymsowych,

- montaz desek gzymsowych,

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwiazku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece
Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni ptyt amortyzacyjnych pod jezdnia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

a). rzadki ( R ) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.

Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytléw oraz na

stwarzaniu warunkow przyczepnos$ci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie
0

rozpuszczalnikow organicznych oraz temperatury powyzej 60 C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z

(o]
pytow, w temperaturze powyzej + 5 C. Zuzycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwopalny.

b). potgesty ( P ) roztwdr produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie

przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odporno$¢ na dziatanie wod

agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych oraz
(o]

temperatury powyzej + 60 C. Rozprowadza si¢ na zimno cienka warstwa na zagruntowanym podfozu. Roboty

nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zuzycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiat latwopalny.

Dostarczane na budowe gotowe roztwory R lub P nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materialy R 1 P dostarczane sa w beczkach blaszanych.

Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt 4.
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Podtoze pod izolacje.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i zaglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni podktadu o szerokosci wigckszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢é poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

0
Izolacj¢ nalezy wykonywac w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5 C.
Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Wiasciwa izolacj¢ stanowig 2 warstwy abizolu P potozone na zagruntowana powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 6.
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé¢ kontroli zgodnie z normg PN-69/B-
10200, zwracajac szczegdlng uwage na:
- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢
jednolita, czysta powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? izolacji polozonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualne;.
Odbiorowi podlegaja:
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- przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
- warstwa R i 2xP,
- koncowy odbiér wykonanej izolacji.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2 powierzchni izolowanej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe;j,
ulozenie poszczegodlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci polaczen poszczegodlnych warstw migdzy soba.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
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M.15.02.01. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR.>5mm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji grubych z papy
termozgrzewalnej w zwigzku z przebudows mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30
drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub foliach grubosci > 5 mm, modyfikowanych SBS, uktadanych na
plycie pomostu ustroju niosacego przesta mostu i na ptytach amortyzacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Wymagania ogodlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgoda i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru technologii
uktadania z uwzglednieniem miejsc szczegolnych takich jak: podwiniecia przy krawedziach, na konicu obiektu
lub przy dylatacji oraz przy wpustach odwodnienia i sagczkach mozna uzy¢ materiatdéw wielu producentéw
zagranicznych i krajowych pod warunkiem, ze dane materiaty gwarantuja wysoka jako$¢ wykonania izolacji i
muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng IBDiM. Ostatecznego wyboru materialu dokona Inspektor
nadzoru sposrod propozycji Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy.

Wiasciwosci Badania wg Wymagania
Grubo$¢ materiatu: IBDiM *) > 5 mm

Grubo$¢ warstwy
asfaltowo-polimero-

wej pod osnowa IBDIiM *) >3 mm

Masa jednostkowa IBDIM *) 6300 +-500 g/m2
Sita zrywajaca przy

zginaniu wzdhuz i

w poprzek IBDIM *) > 12 N/mm
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Wydtuzenie przy

zerwaniu:

- wzdtuz PN-90/B-04615 >50 %

- w poprzek IBDIM *) >50 %

Wytrzymatos¢

na zerwanie wzdhiz

i w poprzek DIN-53363 ( proba typu N ) >200N
Nasigkliwos¢ IBDiM *) <1%

Giegtkos¢ w ujemnych
temperaturach DIN-52123 -30/30 “C/mm

Przyczepnos¢ do pod-
loza zagruntowanego IBDiM *) > 1,0 N/'mm

*) "Metody badan i oceny izolacyjnych materiatdw rolowanych i mastyksow".
3. SPRZET.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 3.

Sprzet potrzebny do wykonania izolacji:

- watki zabkowane i taczka z kolem ogumionym wypelniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

- noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gladka szer. min. 20 cm i dt. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z migkkiego wlosia na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, rgczne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub spr¢zarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciw olejowym.

- szeSciodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan.

4. TRANSPORT.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Materiat izolacyjny, zwinigty w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnatrz spodnig strong (przylegajaca do
podtoza), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletach, nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu w
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢, a materiat przed uszkodzeniem.

Rolki materiatu izolacyjnego nalezy przechowywacé na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych. Rolki nalezy magazynowac ustawione
pionowo w jednej warstwie, chronigc je przed zgnieceniem.

Roztwor gruntujacy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamknigte bebny metalowe,
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztworu nie wickszej niz 200 kg ) - moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze srodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w
pozycji stojacej, $cisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢,
zabezpieczong przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Srodek gruntujacy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach lub krytych

( zamykanych ) zbiornikach metalowych, w pozycji stojacej, najwyzej w dwoch warstwach, w pomieszczeniach
przewiewnych, z dala od zrodet ognia i elementoéw grzewczych, lub pod zadaszeniem zabezpieczajacym przed
nastonecznieniem i innymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
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uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Izolacj¢ przeciwwodng nalezy uktadaé na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gltadkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby
beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinna by¢

wyzsza od 5 °C i nizsza od 35 °C.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 - 10 0C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w

temperaturze 20 °c.

Do czasu ulozenia dolnej warstwy nawierzchni na izolacj¢ nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢,
sktada¢ na niej narzgdzi i materiatdéw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych
materialow sypkich i pylacych.

5.2. Sposéb przygotowania podtoza.

Beton plyty pomostu stanowigcy podtoze pod hydroizolacj¢ powinien by¢ wykonywany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych - Warszawa pt.
»Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych", Warszawa 1990 r.
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana ogledzinom i zakwalifikowana do ulozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do
Dziennika Budowy.

Prawidlowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

- powinno by¢ réwne, tzn. szczelina pomi¢dzy powierzchnig ptyty a tata dhugosci 4 m, przytozona na statym
spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niz
1,5 %,

- podtoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wgtebien glebszych niz 5 mm przy czym
nierownos$ci nie mogg mie¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukte i wklgste musza byé wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem
0 pochyleniu 45 °.3x3cm. Krawedzie wkleste moga by¢ wypetnione zaprawg cementowa 1 : 3,

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usungé przez jej zgroszkowanie lub
piaskowanie,

- wypukte nierdwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierka do lastrico lub frezarka reczng tak, aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia,

- podtoze powinno by¢ suche; przez podtoze suche rozumie si¢ powierzchni¢ betonowa, ktdra na glebokosci
4 mm zawiera bezwzgledna ilo$¢ wody wolnej w porach nie wigksza niz 1,5 % objetosci betonu,

- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ nie mniej niz 14 dni, zaleca si¢ zeby byt 28 dniowy.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwacé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

z Inzynierem i autorem projektu, opierajgc si¢ na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Technologie robot

utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni nalezy wykonywac¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetié betonem kl B30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, posiadajagcymi Aprobate Techniczng IBDiM; krawedzie
uszkodzenia nalezy rozku¢ tak, aby byty zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 mm nalezy naprawi¢ masa wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 1. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywi¢ epoksydowych z utwardzaczem Akfanil 50 NF lub zywic akrylowych
np. polimetakrylan metylu wg technologii opracowanej przez IBDiM Warszawa na bazie materialow
Politechniki Poznanskiej,

- lokalne nier6wnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetnié¢ specjalng bezskurczowa
zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja nierdownosci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywi¢ lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nieréwnoS$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka do lastrico albo reczna
frezarkg lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM.
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Oczyszczenie podtoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji powierzchni¢ izolowang nalezy oczys$ci¢ z luznych
frakeji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy

i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokra powierzchni¢
nalezy podsuszyc¢.

Zagruntowanie podtoza.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalecanymi przez

producentéw materialow hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznos$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni,

nalezy uzy¢ roztworow dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego ( primera firmowego ), ile beton zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie
pozostata powloka z warstewki asfaltu; ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m2 powierzchni normalnego
zwartego betonu,

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciaggu najblizszych
8 godzin utozy¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podioza.

W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu r¢cznego palnika o szerokosci 1 m i zatrudnieniu 2 0s6b dzienna
norma ulozenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2.

Przy stosowaniu §rodkéw gruntujacych wolnorozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza si¢ gruntowanie
podioza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy wowczas odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana
powierzchnig, aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia
przyklejania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godziny.

- §rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujacych odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw ( gtdéwnie weglowodorow aromatycznych ),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dtonig ( nie zathuszczong lub zakurzong ): gdy dton
nie przykleja si¢ 1 pozostaje czysta, oznacza to, ze roztwor jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworow gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznos$ci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkdéw wysychania ( temperatury otoczenia ), w wigkszosci przypadkéw wynosi on
w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapic¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach. Przed ulozeniem warstwy izolacyjnej
nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Uktadanie izolacji zgrzewalne;j.

Przed przystapieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje przedstawionej Inzynierowi
technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzg¢dzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka dociskowego celem lepszego dociskania
$wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materialu nalezy przyjac¢ na obiektach mostowych bez
krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 20 % wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia. Zaktad
podluzny migdzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wigkszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu
obiektu posuwajgc si¢ w gore. Celem uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci
rolki na przemian z potows jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugos$ci arkusz jest uktadany

po 8 - metrowym lub odwrotnie. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a cata rolke ustawiamy
zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy belce
podporgczowej ) nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( potowa szerokosci rolki ). W
przypadku stosowania epoksydow izolacyjnych, pape ukladamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi powierzchni
izolowanej, a nastgpnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na $cian¢ krawedzi i na potozona
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izolacje ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odleglo$¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego
bitumu.

W pierwszej kolejnosci wokot wpustow i saczkow nalezy beton wyklei¢ ciensza o potowe warstwa izolacji a
nastepnie ulozy¢ wlasciwa izolacje gruba.

Arkusze ulozone nad wpustami i sgczkami nalezy przecia¢ na 8 czesci nad rurg odprowadzajaca wode; przeciete
czesci nalezy starannie przyklei¢, zaklei¢ paskami tego samego materiatu i docisnaé waltkiem.

Podgrzewanie izolacji:

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegto$¢ ok. 1 cm na
catej dtugosci podgrzanej rolki.

Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnie¢ asfaltowa.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Usuwanie uszkodzen i btedow utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji z materiatow samoprzylepnych moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przeciecie,

- zamknigte pgcherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do uktadania warstwy
ochronnej,

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzy¢, przetrze¢ czysta szmatg zwilzona benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ taty z tego samego materiatu. Lata
powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywaé uszkodzenie z 15 cm zapasem. Latg, a zwlaszcza jej
krawedzie nalezy starannie docisna¢ do podtoza recznym watkiem,

- w przypadku zamknigcia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narz¢dziem, starannie
wycisna¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tatg w sposob jak wyzej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic late,

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecia¢ i rozprostowa¢ lub wycigé,

a nastgpnie naklei¢ w tym miejscu latg,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialow samoprzylepnych nalezy usuwa¢ wg indywidualnych

rozwigzan po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Kontrolg jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawujg:
- Inzynier
- kierownik robot
- shuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.
Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:
- jako$¢ betonu podloza w/g wymagan odnos$nie betonu konstrukcyjnego,
- jako$¢ materialow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych

w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM,
- jako$¢ materiatlow hydroizolacyjnych - wg wymagan IBD i M,
- jakos$¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatdw i mas bitumicznych.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokoldéw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.
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6.2. Badania materiatlow hydroizolacyjnych.

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IBDiM oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materialow:

- gramature osnowy w/g PN-90/B - 04615,

- gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615,

- grubo$¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,

- wytrzymatos$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm wg PN-90/B-04615,

- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615,

- wytrzymatos¢ na rozerwanie badang na probkach trapezowych z rozcigciem wg DIN 53363,
- nasigkliwo$¢ wg PN-90/B-4615,

- odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-90/B-04615 oraz IBDiM,
- odpornoé¢ na podwyzszong temperatur¢ w ciggu 2h w/g PN - 90/B - 04615,

- temperatur¢ micknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021,

- przyczepno$¢ do podtoza w/g IBD i M,

- przesigkliwos¢ przy ci$nieniu wody 0,2 MPa w ciggu 24h w/g PN -90/B-04615.

6.3. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

- przygotowanie podtoza betonowego,

- zagruntowanie podloza,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robot
hydroizolacyjnych,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, doktadno$¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza, obrobek wokot
wpustow odwodnieniowych, przy belkach podporeczowych, stupkach porgczy i barier sprezystych i w innych
miejscach szczegodlnych na ptycie pomostu.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na

podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem maszyn

drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych sprezonego

powietrza, palnikow gazowych, a ponadto:

- powierzchnia na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢ odgrodzona i zakazane palenie
papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w §rodkach gruntujacych,

- §rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia w pomieszczeniach ostonietych od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji

powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rgkawice ochronne. Powinni posiadaé¢ obuwie na drewniane;j

podeszwie obitej guma bez zadnych okud.

Na budowie powinny znajdowaé si¢ w fatwo dostepnym miejscu:

- $§rodki przeciwoparzeniowe,

- §rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe
posiadajace atesty.

7. OBMIAR.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni
betonu.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan w/g pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST. Jesli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i1 dostarczenie materiatow ,

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,

- utozenie izolacji i uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

. PN-85/B - 01805. Ogolne zasady ochrony.

. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne.

. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smotowe.

. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

. PN-74/B - 24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego

10. PN-73/C - 04021.

11. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne.

12. BN-79/6751 - 01. Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j.

13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

14. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych - Warszawa - 1991r

15. Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektoéw mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

16. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych mostach, IBD i M Warszawa 1990r.

17. Metody badan izolacyjnych materiatow samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow,

IBD i M Warszawa 1991r.
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M.15.03.01. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA DLA
KATEGORII RUCHU KR2

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej
wbudowania w nawierzchni¢ W zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km
1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta.

W zakres robot wechodzi wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11w warstwie wiazacej o grubosci
4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzcych do przejmowania i
rozktadania obcigzenia od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwami $cieralng a podbudowa

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdniajace
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggltym lub
nieciaggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg .”Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].”

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D< 2 mm, ktorego wigksza czes¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiagzacej.

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt 1.5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Zaleca si¢ stosowac asfalt drogowy 50/70.

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

Lp Wiasciwosci Metoda badania asfalt 50/70
1 Penetracjaw 25°C [ 0,1 mm ] PN-EN 1426 50+70
2 Temperatura mi¢knienia [°c] PN-EN 1427 46+54
3 Temperatura zaptonu,

nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230
4 Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych,

nie mniej niz [ % m/m ] PN-EN 12592 99
5 Zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub

przyrost ), nie wigcej niz [ % m/m ] PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostala penetracja po starzeniu,

nie mniej niz [ % ] PN-EN 1426 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu,

nie mniej niz [ °C ] PN-EN 1427 48
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [ % | PN-EN 126060-1 2,2

9 Wozrost temperatury migknienia po starzeniu,
nie wiecej niz [ °C ] PN-EN 1427 9

10 Temperatura tamliwos$ci Fraassa,
nie wigcej niz [ °C] PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenia asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni ( bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi ). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja

+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo.
Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedhug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
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utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypekniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednia przyczepno$¢ ( adhezj¢ ) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wg PN-EN 12697-11, metoda C wyniosta co najmniej 80 %.

Sktadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia potaczen technologicznych nalezy stosowac:

a). materialy termoplastyczne jak tasmy asfaltowe, pasty itp.,

b). emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych przez producenta.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Wytwornia mieszanki.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni o pracy cyklicznej lub ciaglej, z
automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji. Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien
prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21.

Otaczarnia nie moze zaktéca¢ warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczac
wod 1 wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajno$é
wytworni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.

Nie dopuszcza si¢ do rgcznego sterowania produkcja. Nie dopuszcza si¢ sterowania r¢cznego odwazania
sktadnikow.

Wytwodrnia powinna posiadac¢ pelne wyposazenie sktadajace si¢ z:

- dozatora wstepnego,

- zbiornikow i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortujacych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajacej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypelniacza,

- mieszalnika sktadnikéw mieszanki,

- urzadzenia odpylajacego,

- zasobnika na wyprodukowang mieszanke,

- kabiny sterowania automatycznego.

3.3. Sprze¢t do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na goraco.
3.3.1. Uktadarki.

Maszyny te sg wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiadac:

- odpowiedniag wydajnosc,

- pracowac w sposéb ciggly z szybko$ciag 2 - 6 m/min,

- posiada¢ ptyte wibracyjna nadajacg uktadanej warstwie wstepne zageszczenie,
- urzadzenie podgrzewajace plyte wibracyjna,

- urzadzenie sterujgace poziomem ukladania,

- mozliwo$¢ zmiany szerokosci uktadania.
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3.3.2. Sprzet do zaggszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowa¢ nastepujace walce:

- walce gladkie stalowe statyczne lekkie i $rednie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywatowe $rednie,

- walce gladkie stalowe dwuwalowe wibracyjne lekkie,

- walce ogumione ci¢zkie o regulowanym ci$nieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym watem gladkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bieznika,

- rgczne zageszezarki spalinowe.

Walce musza by¢ wyposazone W:

- system zwilzania przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umozliwiajgce regulacje ci$nienia w oponach w czasie watowania,

- wskazniki wibracji, czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( dotyczy walcoOw wibracyjnych ),
- balast umozliwiajacy zmiang¢ obcigzenia,

- urzadzenie do obcinania krawedzi nawierzchni przy walcach gladkich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatow.

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia

umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu

materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych

opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- do transportu mozna uzywa¢ samochodéw samowytadowczych,

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowe;j,

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min 5 t,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza powinny by¢ zgodne z WT-2 2010
tablica 11.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR2 powinny by¢ zgodne z WT-2
2010 tablica 12.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni w otaczarce. Dozowanie skladnikow
mieszanki mineralno-asfaltowejpowinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cia + 5°C. Temeperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki nie powinna byé¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszacej 180°C dla asfaltu 50/70. Mieszanka
mineralno-asfaltowa dostarczona na budowe w momencie uktadania nie powinna byé nizsza od 140°C.

Sposoéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Podloze ( nizej lezaca warstwa ) pod utozenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno by¢ na calej powierzchni:
- ustabilizowane 1 no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein

- oczyszczone i skropione emuls;jg asfaltowa.

5.5. Wbudowanie mieszanki.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w temperaturze powyzej

+2°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddéw deszczu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe z mozliwos$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej 3-ch miehscach ('w osi i przy
brzegach warstwy ).

Wskaznik zageszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 w kazdym miejscu
przekroju poprzecznego nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,
- ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot.
6.3. Badania w czasie robot.

Nalezy wykona¢:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomiar rownos$ci warstwy asfaltowe;.
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6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni.

6.4.1. Rownos¢ warstw.

Powierzchnia poszczegélnych warstw nawierzchni powinna by¢ réwna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nierdwnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagty.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrowa tatg profilowa co 100 m. Nierdwnosci nie powinny
przekracza¢:

- 5 mm - dla warstwy wiazacej,

6.4.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja wynosi +- 5 mm.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+- 5 cm. Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasma mierniczg prostopadle
do osi podtuznej drogi.

6.4.4. Grubo$¢ nawierzchni.

Grubos¢ poszczegolnych warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows.

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ najpézniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch
losowo wybranych punktach na kazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza sig tolerancje grubosci warstwy +- 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jesti 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o grubosci 4 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbdlne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- dostarczenie i odwiezienie niezbgdnego sprzetu do wbudowania mieszanki,
- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia —

Metoda Pierscienia i Kuli

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Cz__ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz__ 1:
Metoda destylacyjna

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cz__ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg_ hydrostatyczng

13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cz__ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz __ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

15. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008

16. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

17. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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M.15.03.02. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA DLA
KATEGORII RUCHU KR2

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej
wbudowania w nawierzchni¢ W zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km
1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta.

W zakres robot wechodzi wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11w warstwie $cieralnej o grubosci
4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzcych do przejmowania i
rozktadania obcigzenia od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwami $cieralng a podbudowa

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdniajace
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggltym lub
nieciaggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg .”Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].”

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D< 2 mm, ktorego wigksza czes¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralne;j.

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt 1.5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Zaleca si¢ stosowac asfalt drogowy 50/70.

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

Lp Wiasciwosci Metoda badania asfalt 50/70
1 Penetracjaw 25°C [ 0,1 mm ] PN-EN 1426 50+70
2 Temperatura mi¢knienia [°c] PN-EN 1427 46+54
3 Temperatura zaptonu,

nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230
4 Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych,

nie mniej niz [ % m/m ] PN-EN 12592 99
5 Zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub

przyrost ), nie wigcej niz [ % m/m ] PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostala penetracja po starzeniu,

nie mniej niz [ % ] PN-EN 1426 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu,

nie mniej niz [ °C ] PN-EN 1427 48
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [ % | PN-EN 126060-1 2,2

9 Wozrost temperatury migknienia po starzeniu,
nie wiecej niz [ °C ] PN-EN 1427 9

10 Temperatura tamliwos$ci Fraassa,
nie wigcej niz [ °C] PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenia asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni ( bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi ). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja

+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo.
Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne,
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utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypekniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednia przyczepno$¢ ( adhezj¢ ) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wg PN-EN 12697-11, metoda C wyniosta co najmniej 80 %.

Sktadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia polaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia potaczen technologicznych nalezy stosowac:

a). materialy termoplastyczne jak tasmy asfaltowe, pasty itp.,

b). emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych przez producenta.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Wytwornia mieszanki.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni o pracy cyklicznej lub ciaglej, z
automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji. Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien
prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21.

Otaczarnia nie moze zaktéca¢ warunkdéw ochrony srodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczac
wod 1 wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajno$é
wytworni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.

Nie dopuszcza si¢ do rgcznego sterowania produkcja. Nie dopuszcza si¢ sterowania r¢cznego odwazania
sktadnikow.

Wytwodrnia powinna posiadac¢ pelne wyposazenie sktadajace si¢ z:

- dozatora wstepnego,

- zbiornikow i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortujacych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajacej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypelniacza,

- mieszalnika sktadnikéw mieszanki,

- urzadzenia odpylajacego,

- zasobnika na wyprodukowang mieszanke,

- kabiny sterowania automatycznego.

3.3. Sprze¢t do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na goraco.
3.3.1. Uktadarki.

Maszyny te sg wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiadac:

- odpowiedniag wydajnosc,

- pracowac w sposéb ciggly z szybko$ciag 2 - 6 m/min,

- posiada¢ ptyte wibracyjna nadajacg uktadanej warstwie wstepne zageszczenie,
- urzadzenie podgrzewajace plyte wibracyjna,

- urzadzenie sterujgace poziomem ukladania,

- mozliwo$¢ zmiany szerokosci uktadania.
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3.3.2. Sprzet do zaggszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowa¢ nastepujace walce:

- walce gladkie stalowe statyczne lekkie i $rednie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywatowe $rednie,

- walce gladkie stalowe dwuwalowe wibracyjne lekkie,

- walce ogumione ci¢zkie o regulowanym ci$nieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym watem gladkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bieznika,

- rgczne zageszezarki spalinowe.

Walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umozliwiajace regulacje ci$nienia w oponach w czasie watowania,

- wskazniki wibracji, czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( dotyczy walcoOw wibracyjnych ),
- balast umozliwiajacy zmiang¢ obcigzenia,

- urzadzenie do obcinania krawedzi nawierzchni przy walcach gladkich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatow.

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia

umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu

materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych

opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- do transportu mozna uzywa¢ samochodéw samowytadowczych,

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowe;j,

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min 5 t,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza powinny by¢ zgodne z WT-2 2010
tablica 11.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR2 powinny by¢ zgodne z WT-2
2010 tablica 12.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni w otaczarce. Dozowanie skladnikow
mieszanki mineralno-asfaltowejpowinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cia + 5°C. Temeperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wlasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki nie powinna byé¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszacej 180°C dla asfaltu 50/70. Mieszanka
mineralno-asfaltowa dostarczona na budowe w momencie uktadania nie powinna byé nizsza od 140°C.

Sposoéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Podloze ( nizej lezaca warstwa ) pod utozenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno by¢ na calej powierzchni:
- ustabilizowane 1 no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein

- oczyszczone i skropione emulsjg asfaltows.

5.5. Wbudowanie mieszanki.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w temperaturze powyzej

+2°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddéw deszczu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe z mozliwos$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej 3-ch miehscach ( w osi i przy
brzegach warstwy ).

Wskaznik zageszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 w kazdym miejscu
przekroju poprzecznego nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,
- ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot.
6.3. Badania w czasie robot.

Nalezy wykona¢:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomiar rownos$ci warstwy asfaltowe;.
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6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni.

6.4.1. Rownos¢ warstw.

Powierzchnia poszczegélnych warstw nawierzchni powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nierdwnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagty.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrowa tatg profilowa co 100 m. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:

- 5 mm - dla warstwy wiazacej,

6.4.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja wynosi +- 5 mm.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szerokos¢ poszczegbdlnych warstw nawierzchni nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+- 5 cm. Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasma mierniczg prostopadle
do osi podtuznej drogi.

6.4.4. Grubo$¢ nawierzchni.

Grubos¢ poszczegolnych warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ najpézniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch
losowo wybranych punktach na kazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza sig tolerancje grubosci warstwy +- 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jesti 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o grubosci 4 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- dostarczenie i odwiezienie niezbednego sprzetu do wbudowania mieszanki,
- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia —

Metoda Pierscienia i Kuli

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Cz__ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz__ 1:
Metoda destylacyjna

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg_ hydrostatyczng

13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz __ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

15. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008

16. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

17. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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M.15.03.04. NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z zywic syntetycznych
na zabudowach chodnikowych w zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w
km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z zywic epoksydowo-
poliuretanowych na zabudowach chodnikowych przeset i na kapach skrzydetek przyczotkdéw warstwa o grubosci
5mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Ogolne wymagania dla materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania nawierzchnio-izolacji powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng
IBDiM.

Przed zastosowaniem materialdw do wykonania nawierzchni-izolacji Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach wewnetrznego nadzoru
producenta materiatu.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowane;j
przydatnosci do stosowania.

2.3. Materialy na nawierzchnig

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ chemoutwardzalny materiat na bazie epoksydow i poliuretanu.
Powinien tworzy¢ ciagliwo-elastyczna powloke.

Wymagania dla powloki:

- opor dyfuzji dla CO, >50,00 m

- wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-B-01814-1992:
- warto$¢ $rednia >1,5 MPa
- warto$¢ minimalna > 1,0 MPa
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprz¢tu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne, pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonaniem powloki powinny zapewnic¢ ciaglos¢ prac i uzyskanie
wymaganej jako$ci robot.

Wybbr sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

- sprezarka pneumatyczna z urzadzeniem do piaskowania,
- mieszadlo wolnoobrotowe na wiertarce,
- walek futrzany.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt.4.
4.2. Transport materialow.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatdéw nie moze powodowac obnizenia ich jakos$ci. Nalezy zwracaé
uwage na umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze.

Przewoz sktadnikow chemicznych i materialdow powinien si¢ odbywac w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach.

Nalezy przestrzega¢ okresu sktadowania podanego przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 5.

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchnio-izolacji powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych §wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutach branzowych
lub zaktadach naukowych wyzszych uczelni technicznych.

5.2. Przygotowanie podtoza do ulozenia nawierzchni.

Podtoze powinno by¢ suche, wolne od luzno zwigzanych czesci, kurzu i zanieczyszczen dziatajacych
antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, ttuszcz, oleje itp. Sposob oczyszczenia nalezy dostosowac do
przewidzianych materiatow naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.

Mozna to wykonaé jednym z nizej wymienionych sposobow:

- piaskowanie,

- czyszczenie strumieniem wody pod ci$nieniem do 150 atm,

- czyszczenie ptomieniowe ( oleje, smary ),

- szlifowanie.

(o] 0
Temperatura podtoza i powietrza nie moze by¢ nizsza niz + 8§ C ( temperatura podtoza musi by¢ wyzszao 3 C

od punktu rosy ) i nie wyzsza niz + 250 C.

Do mieszania sktadnikow materiatdw i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Material do wykonania nawierzchnio-izolacji nalezy ( jesli tak wynika z zalecen producenta ) wymiesza¢ z
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,7 mm w proporcjach 1 : 1, a nastgpnie powloke nalezy
posypac piaskiem w ilosci 2,0 kg/m2.

Nalezy Sci$le przestrzegaé zalecen producenta odno$nie metod mieszania, nakladania i pielggnowania powtok.
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Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem powtoki nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed
1ntensywnym nastonecznieniem, sﬂnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza

ponizej 5 C i przegrzaniem powyzej 25 C ( chyba, ze ,,Wytyczne stosowania” materiatu mowia inaczej ).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbgdnych do prowadzenia prac zwiazanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i

sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 50 C i nie wyzszych niz 25o C(
chyba, ze producent zaleca inaczej ).

Materiaty te zawieraja szkodliwe dla zdrowia substancje. Przy ich stosowaniu nalezy chroni¢ drogi oddechowe,
sluzowki 1 skore stosujac srodki ochrony osobistej. Nieutwardzona zywica moze wywotywaé odczyny
alergiczne.

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostepem do wyrobu.

Transport i magazynowanie materialow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny
odpowiada¢ ogblnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie moze powodowaé
skazenia srodowiska. Resztek materialdow pozostatych w pojemnikach i po myciu narzedzi roboczych nie wolno
wylewac¢ do kanalizacji ani do rzek i innych zbiornikéw wodnych. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowiazany jest usungé z terenu i utylizowac.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegodlnie w przypadku
materiatdw nanoszonych metodg natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci materiatow.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i
atesty materiatlow.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materialow.

Ocena materiatow powinna by¢ oparta na atestach producenta. Numery nalepek z opakowan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé jako$¢ materiatdow z kazdej dostawy.

Gdy jakos$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze poddac je
kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzaja Wykonawece.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza.

Nalezy poréwnac przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianymi przez producenta materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci nanoszenia powloki.

Prawidlowos$¢ nanoszenia powtoki powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania,

réwnos¢ utozenia, grubo$¢ warstwy, stwierdza brak pustek i rownomierno$¢ roztozenia. Jakos¢ utozone;j

nawierzchni oraz ilo$¢ zuzytego materialu powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydane;j

przez producenta.

Po wykonaniu robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymato$¢ warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda ,,pull off”, przy $rednicy krazka
probnego 50 mm po 3 o0znaczenia na jeden obiekt ),

- grubos$¢ wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodg ,,pull off”.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 nawierzchni na chodniku o grubosci 3 mm i 5 mm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchnio-izolacji,

- roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu ( odbidr ostateczny ).

Podstawa odbioru robdt ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy wykonania robdt okre§lonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi
w SST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem powloki spetnienia wymagan okre$lonych w
Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkach dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
Roboty odbierane sg na podstawie wynikoéw pomiardéw, badan i oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 9.

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonania nawierzchni o gr. 5 mm nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego,

- zakup 1 dostarczenie materialow oraz przygotowanie i sprowadzenie niezbednego sprzgtu
potrzebnego do wykonania robot,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni podtoza,

- przygotowanie mieszanki i natozenie powtok ochronnych,

- wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania robot,

- zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

- wykonanie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i1 ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

2. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993 r.
5. Wytyczne stosowania materiatow producenta.
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M.16.02.01. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY KAMIENNY.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu
kraweznikow kamiennych W zwiagzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka wkm 1 +
595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu $cieku przykraweznikowego z
elementéw kamiennych na obiekcie. Szerokos¢ scieku 25 cm, glgbokos$¢ zmienna od 0 do 4 cm w stosunku do
poziomu nawierzchni bitumicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kraweznik kamienny - kraweznik 20 x 18 cm, wg BN-66/6775-01 - element oddzielajacy jezdni¢ od chodnika
dla pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2.2. Elementy kamienne.

Elementy kamienne $cieku wg PN-B-11205.

Nalezy stosowac element granitowe.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa,
- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymato$¢ na uderzenie > 13 uderzen,

- nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %,

- odpornosci na zamrazanie nie bada sie.

2.3. Zaprawa niskoskurczowa.

Stuzy do utozenia na niej elementow kamiennych.
Wymagane cechy utwardzonej zaprawy niskoskurczowej:

- skurcz po 90 dniach: <0,8 % ( wg PN-85/B-04500)
- gestosé: 2300 + 200 kg/m3 ( wg PN-85/B-04500 )
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: po 7 dniach > 30 MPa
po 28 dniach > 45 MPa
- wspotczynnik sprezystosci przy $Sciskaniu: 25+40 GPa ( Instrukcja ITB 194 )
- mrozoodporno$¢ po 150 cyklach: F150 ( wg PN-B-06250)
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Elementy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunku i wytadunku elementow
nalezy dokonywa¢ za pomocg dzwigdéw lub przenoszenia r¢cznego. Elementy nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych - rzgdami, dtugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Zaprawy niskoskurczowe mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, tak aby nie spowodowac utraty ich
wlasciwosci i nalezy sktadowac je w warunkach $cisle okreslonych przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogo6lne", pkt 5.

Podtoze pod utozenie $cieku podtuznego kamiennego stanowi zaprawa niskoskurczowa. Scieki nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Elementy odwodnienia nalezy ustawi¢ na zaprawie
niskoskurczowej dostosowanej do wymaganej niwelety kraweznika i jezdni. Ustawienie winno uwzglgdniaé
poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod cigzaremnawierzchni. Styki bloku kamiennego sasiednich
elementow $cieku podtuznego i styk kraweznikéw nalezy uszczelnié¢ za pomocg zaprawy niskoskurczowe;j.
Usytuowanie $cieku i kierunek spadku zgodnie z dokumentacja projektowa.

Prawidlowo$¢ wykonania powyzszych robét dla $cieku powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy.

Elementy kamienne powinny by¢ docinane mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogoélne", pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

- sprawdzenie cech zewnetrznych,
- badanie laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtlowos$ci ulozenia $cieku.

6.3. Sprawdzenie cech zewngtrznych.

- ogledziny zewngetrzne,

- sprawdzenie wymiardw.

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- wysoko$¢ -+ 0,5 cm,

- szeroko$¢ -+ 0,3 cm,

- sprawdzenie rowno$ci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213
- sprawdzenie katow wg jw.,
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- sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg jw.,
- wizualne sprawdzenie faktury.

6.4. Badania laboratoryjne.

Wykonywaé na zadanie Inspektora Nadzoru, gdy dostarczone elementy kamienne buda wzrokowo watpliwosci,
co do ich jako$ci. Badania wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaty wyprodukowane elementy kamienne wg PN-
84/B-04110.

- badanie nasiagkliwo$ci wg PN-85/B-04101,

- badanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

- badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Wszystkie te wyniki badan powinien dostarczy¢ producent elementéw kamiennych.

Pobieranie probek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodnie z normg PN-B-11213:1997.

6.5. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika.

- wizualna ocena jakosci robot,

- sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,

- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia; odchylenia mierzone tata o dtugosci 4,0 m nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidlowosci wysoko$ciowego utozenia — odchytka spadku niwelety nie powinna

by¢ wigksza niz 0,2 %.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 m kraweznika okreslonego typu, ustawionego i odebranego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja cz¢sciowo odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1 m $cieku podhuznego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa za 1 m uwzglgdnia:

- zakup i dostarczenie na budowe materialow,

- wyznaczenie linii prowadzacej,

- przygotowanie podtoza,

- roz$cielenie i wyprofilowanie podlewki z PCC,

- ustawienie elementéw kamiennych i wypetnienie spoin,
- 0czyszczenie stanowiska pracy.

- koszt wszelkich badan,

- ubytki i odpady materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. BN-66/6775-01. Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

. PN-84/B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczenia wytrzymato$ci na $ciskanie.

. PN-85/B-04101. Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$ci wody.

. PN-85/B-04102. Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.
. PN-84/B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

. PN-53/B-04115. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie.

. Pn-84/B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie.

~No ok, wNE
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M.17.02.01. KONSERWACJA LOZYSK STALOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace konserwacji lozysk stalowych w zwiagzku z przebudowa
mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec —
Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z renowacja istniejacych
lozysk stalowych polegajaca na oczyszczeniu ich i pomalowaniu zestawem farb epoksydowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2.2. Materiaty.

Zestaw farb epoksydowych posiadajacy Aprobate Techniczna IBDiM.

3. SPRZET.

Sprezarka neumatyczna z piaskarka do piaskowania tozysk.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do transportu sprezarki i piaskarki mozna uzy¢ dowolnego typu samochodu skrzyniowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Lozyska nalezy wypiaskowac oraz pomalowac zestawem farb epoksydowych powloka gr. min. 250 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Sprawdzi¢ doktadno$¢ pomalowania tozysk.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest 1 szt tozyska.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za 1 szt tozyska nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wizualng jakosci wykonania.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- piaskowanie tozysk,

- malowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-66/8935-01. Drogi samochodowe. L.ozyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i

badania przy odbiorze.
2. PN-69/8935-03. Drogi samochodowe. Lozyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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M.18.01.02. ZALEWKI BITUMICZNE W NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpiecze-
niem szczelin dylatacyjnych w zwigzku z przebudows mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1
+ 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w
warstwie $cieralnej nawierzchni z mas bitumicznych o parametrach 3 x 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Koryto przekrycia dylatacyjnego typu bitumicznego - przestrzen wycieta w nawierzchni, symetrycznie
wzgledem szczeliny dylatacyjnej.

Masa zalewowa - elastyczna masa bazujaca na substancjach bitumicznych - stanowi lepiszcze wypetnienia.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Dylatacje szczelne w nawierzchni nie powoduja przerw w ciaglosci nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty do wypetnienia szczeliny dylatacyjne;j.

Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej mozna uzy¢ masy zalewowej na goraco Carbitez Zp.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 3.

Do wykonania dylatacji nalezy uzy¢ sprzet uzgodniony z producentem dylatacji i z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
bezpieczenstwa, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 4.
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Do transportu nalezy uzy¢ dowolnych $rodkow transportu uzgodnionych z producentem i Inspektorem Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji nalezy wykonywaé zgodnie z projektem remontu i instrukcjami
producenta. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni moze by¢ powierzone tylko do§wiadczonemu
w prowadzeniu tego typu robot wykonawcy. Wskazane jest zleci¢ wykonanie w/w dylatacji firmie
specjalizujacej si¢ w jej realizacjach i posiadajgcej licencje na jej wykonanie.

Na wykonawcy dylatacji spoczywa obowiazek dostarczenia rysunkéw roboczych dylatacji, uzgodnionych z
biurem autorskim Dokumentacji Projektowej. Rysunki te podlegaja akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Dylatacja winna by¢ dostosowana swoimi wymiarami do okre$lonej w Dokumentacji Projektowej dtugosci
konstrukcji podlegajacej zmianom termicznym

5.2. Wykonanie przekrycia dylatacyjnego.
5.2.1. Wykonanie koryta dylatacji.

Koryto w jezdni na przykrycie wykonuje si¢ najwczes$niej po utoZeniu i przestygnigciu warstwy $cieralnej na
obiekcie. Mase bitumiczng w korycie odspaja¢ mtotkami pneumatycznymi tak, aby uzyskac projektowany
ksztatt koryta. W przypadku stwierdzenia wykruszen, luzne fragmenty nawierzchni nalezy usuna¢ a koryto w
tym miejscu poszerzyc.

5.2.2. Warunki atmosferyczne.

Wypetnienie bitumiczne dylatacji masg mozna wykonywa¢ w temperaturach otoczenia powyzej

0°C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do -50C, pod warunkiem
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywania masy zalewowej i kruszywa w gérnym
dopuszczalnym zakresie temperatur oraz przy ostonigciu miejsca robdt namiotami brezentowymi. Zaleca si¢
namiot stalty z wewngtrznym ogrzewaniem dmuchawami cieptego powietrza.

5.2.3. Przygotowanie materialow.

Masa zalewowa powinna by¢ nagrzana do temperatury 170 - 190 °Ci wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Przed przystapieniem do wykonywania wypelnienia masa w kotle powinna by¢
wymieszana w celu wyréwnania temperatury. Temperature masy nalezy sprawdzi¢ termometrem
zewngtrznym w roznej odlegtosci od $cian kotta.

5.2.4. Wykonanie wypehienia.

W koryto wlewa si¢ mas¢ asfaltowa na rowno z powierzchnig warstwy Scieralne. Wskazane posypac ja
piaskiem kalibrowanym w celu uszorstnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 6.
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z:

- rozwigzaniami materialowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentow,

- wymaganiami dotyczacymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, minimalnych i montazowych, geometrii
uktadu podanymi na rysunkach roboczych.

7. OBMIAR ROBOR.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m dtugosci dylatacji o okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach

geometrycznych poprzecznych i jako$ciowych.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi na podstawie wynikow pomiar6w, badan i oceny wizualne;j.
Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta ( szeroko$¢, glebokos¢ ) oraz jego stan techniczny. W trakcie
odbioru ostatecznego nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ przekrycia.

Powierzchnia tego przekrycia powinna by¢ rownoleglta do powierzchni jezdni i znajdowac si¢ ponad nig
00-3mm.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m dtugosci zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Podstawa ptatnosci jest przyjecie przez Inzyniera wykonanych robot, potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawe i magazynowanie materiatdw i wyrobow potrzebnych do wykonania robot,
- wykonanie robo6t podstawowych i wszystkich towarzyszacych, wynikajacych z warunkéw
realizacji rozwigzania konstrukcji w/g projektu i atestow producenta,
- niezbg¢dne badania i pomiary,
- ubytki materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
2. BN-78/B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miaz-
dzenie.
. PN-78/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie zawartosci ziarn stabych.
. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwos$ci asfaltow.
. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury micknienia asfaltow
metoda "Pierscienia i kuli".
. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie ggstosci.
8. Tymczasowe Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Drogowym
i Mostowym nr 136/91, Dylatacja bitumiczna typu TARCO, IBDiM, Warszawa 1991.
9. Katalog rozwigzan konstrukcyjnych mostowych przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO,
IBDiM, Wroctaw 1992.
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M.19.01.01. KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych montazu
kraweznikow kamiennych W zwiagzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka wkm 1 +
595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

robot zwigzanych z ustawieniem kraweznika kamiennego 20 x 18 cm i obejmuja swoim zakresem:

- przygotowanie i wbudowanie tawy z betonu kl. B 30,

- zakup, dostawa i ustawienie kraweznika kamiennego na tawie betonowej na mostach i na dtugosci skrzydetek
przyczotkow,

- zaspoinowanie szczelin poprzecznych pomiedzy kraweznikami oraz spoiny podtuznej za kraweznikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kraweznik kamienny - kraweznik 20 x 18 cm, wg BN-66/6775-01 - element oddzielajacy jezdni¢ od chodnika
dla pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
2.2. Krawegznik kamienny.

Stosuje si¢ krawezniki kamienne wg BN-66/6775-01 0 wymiarach 20 x 18 cm.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymato$¢ na uderzenie > 13 uderzen,

- nasiakliwo$¢ woda < 0,5 %,

- odpornosci na zamrazanie nie bada sie.

Cala powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysokos$¢ 5 cm od géry powinna mie¢ fakture

$rednio groszkowang. Pozostata cze$¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu
surowa.

Krawgznik nalezy montowac¢ na podlewce wykonanej z betonu kl. B 30. Wypelnienie spoin miedzy elementami
kraweznika masg trwale elastyczng o niezmiennej szczelnej przyczepnosci do granitu szarego bez wzgledu na
warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie ( zasolenie ), zanieczyszczenia chemiczne pochodzace od
pojazdow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych rob6t zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Zatadunku i wyladunku kraw¢znikéw nalezy dokonywac¢ za pomoca dzwigéw lub przenoszenia recznego.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych - rzgdami, dtugo$cia w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogoélne", pkt 5.

Kraweznik nalezy ustawia¢ na podlewce z betonu kl. B 30.

Beton powinien by¢ przygotowany na budowie w takich ilosciach, zeby przed wbudowaniem nie rozpoczat si¢
proces jego wigzania.

Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod cigzarem nawierzchni.
Wszystkie spoiny mi¢dzy elementami kraweznika powinny by¢ trwale szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogoélne", pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

- sprawdzenie cech zewnetrznych,
- badanie laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia kraweznika.

6.3. Sprawdzenie cech zewngtrznych.

- ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzenie wymiarow.

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- wysokos¢ -1cm,

- szeroko$¢ - 0,3 cm,

- sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01,
- sprawdzenie katow wg jw.,

- sprawdzenie szczelin i uszkodzen wg jw.,

- wizualne sprawdzenie faktury.

6.4. Badania laboratoryjne.

- badanie wytrzymalosci skaly, z ktorej zostaty wyprodukowane kraweznik wg
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PN-84/B-04110,

- badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,

- badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

- badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-53/B-04111.

Wszystkie te wyniki badan powinien dostarczy¢ producent kraweznika.

Pobieranie probek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodnie z normg BN-66/6775-01.

6.5. Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia kraweznika.

- wizualna ocena jakosci robot,
- sprawdzenie szczelnosci spoin,
- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia; odchylenia mierzone tatg o dtugosci 4,0 m nie powinny by¢ wigksze

niz 5 mm,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidlowo$ci wysoko$ciowego utozenia.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 m kraweznika okreslonego typu, ustawionego i odebranego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja czg¢sciowo odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

Odbiorowi podlega:

- kraweznik przed wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej SST,
- koncowy odbior utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w pkt. 6.5. niniejszej SST.
Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m krawgznika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa za 1 m uwzglgdnia:
- zakup i dostarczenie na budowe materialow,
- wyznaczenie linii prowadzacej,
- przygotowanie podtoza,

- ustawienie kraweznikow z uwzglednieniem poprawki na trwate ugigcie po dokonaniu probnego obciazenia

obiektu,

- wypetnienie spoin odpowiednim materialem zalewowym,
- 0Czyszczenie stanowiska pracy.
- koszt wszelkich badan,

- ubytki i odpady materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-66/6775-01.
2. PN-84/B-04110.
3. PN-85/B-04101.
4. PN-85/B-04102.
5. PN-84/B-04111.
6. PN-53/B-04115.

Elementy kamienne.

Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne

Krawezniki uliczne, mostowe i1 drogowe.
. Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.
. Oznaczenia nasigkliwo$ci wody.
. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.
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M.19.01.04. PORECZ NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJINYM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i montazu porgczy stalowej W zwigzku z
przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W
Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

- roboty zwigzane z wykonaniem i montazem porg¢czy na moscie

- przygotowanie powierzchni poreczy do malowania metoda strumieniowo-§cierng do stopnia czystosci Sa 2,5,
- nanoszenie warstwy gruntujacej - 1 warstwa,

- nanoszenie mi¢gdzywarstwy ( podktadowa ) - 1 lub wigcej warstw,

- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

Grubos¢ suchej powloki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosi¢ co najmniej 300 mikronow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej:

Elementy porgczy wykonane beda ze stali S235JR.

2.2. Materiaty spawalnicze.

Do spawania stupkéw do kotew mogg by¢ uzywane elektrody rutylowe o symbolu ER i érednicy nie mniejszej

niz 3,25 mm.

Parametry elektrod powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody

nalezy przechowywa¢ w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach.

2.3. Materialy do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.

- Srodek do odtluszczania powierzchni stalowych,

- zestaw farb do malowania, posiadajacy Aprobate Techniczna IBDiM, najlepiej epoksydowych
i poliuretanowych z zastrzezeniem, ze na powloke¢ nawierzchniowa musi by¢ uzyta farba poliuretanowa, ktora
jest odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych.

2.3.1. Wymagania.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w poszczegdlnych normach przedmiotowych,

przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada¢ AT IBDiM i atest producenta (deklaracje zgodnosci)
na okre$long parti¢ materiatu, potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow farb z wymaganiami Aprobat
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Technicznych.
2.3.2. Skladowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynow
materialow tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

. , X ., 0 0
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinnna wynosi¢ +5 C do + 25 C.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniach nie powinna przekracza¢ 90 %.

2.3.3. Badanie materiatow.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ badanie materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu
0 ktorg material zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania i montazu porgczy.

- gilotyna do cigcia stali,
- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A,
- zestaw gazowy do ciecia stali,

3.2. Sprzet do robdt antykorozyjnych.

- zestaw do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
- pistolety do malowania,

- pedzle, watki do malowania,

- mlotki,

- szczotki elektryczne.

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢
przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletow i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i moga by¢ zastapione sprzgtem, o
zblizonych parametrach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Dopuszczalne jest rowniez malowanie reczne za pomocg pedzli lub watkow.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania porgczy, oraz gotowych elementow
porgczy, powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny i nie uszkodzong powierzchnie
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ lub wymienic.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Spawanie.

Przygotowane na wiasciwg dtugos¢ elementy nalezy zespawaé w segmenty poreczy umozliwiajace transport —
mogg to by¢ odcinki po ok. 6,0 m. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymalosci powinna by¢ wyzsza niz

00 C, a stali o podwyzszonej wytrzymatos$ci wyzsza niz +50 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztagczy spawalniczych W
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80% , mzawka, wiatry o
predkosci wigkszej niz Sm/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodnic¢
specjalne $rodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jako$ci.

Powierzchnie faczonych elementdéw na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
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spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu..
Ukosowanie brzegow elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac
zgorzeling i nierdwnosci.

Do wykonania polgczen spawanych mozna uzy¢ wylacznie materiatow spawalniczych przewidzianych w
projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ za§wiadczenie o jakosci. Do wykonania spoin sczepnych
nalezy stosowaé spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajace.
Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutdéw do spawania i topnikéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystapienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitow biatych krysztatkow §wiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcj¢ chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te
dowodza starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod starzejacych si¢ jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania ztaczy spawanych zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow
spawania, przy czym wahania nat¢zenia i napigcia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10%.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nieé. W
spoinach nie obrabianych nierdwno$¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych elementow.

5.2. Usuwanie odksztatcen konstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentoéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzglgdem zgodnosci
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wigksze od dopuszczalnych muszg by¢ usunigte.
Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych powinna odbywac sie w obecnosci Inzyniera z przestrzeganiem
zalecen PN-89/S-10050.

Wystapienie peknigé czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usuni¢ciu odksztatcen
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacj¢ i odrzucenie danego elementu.

5.3. Montaz poreczy.

Stupki poreczy nalezy zamontowaé w kapie chodnikowej przez przyspawanie stupkéw do stalowych marek
whbetonowanych w kapy chodnikowe.

5.4. Ogolne warunki wykonywania robot antykorozyjnych.

Podczas wykonywania odnowy powlok antykorozyjnych Wykonawca powinien na biezgco prowadzi¢
dokumentacj¢ prac antykorozyjnych.

W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:

- warunki atmosferyczne panujace w czasie wykonywania robot,

- masa poszczegolnych sktadnikow materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni,
- grubos$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dlugos$¢ przerw pomigdzy uktadaniem poszczegodlnych warstw.

Podczas wykonywania robot malarskich powinny by¢ spetnione warunki:

- temperatura podtoza powinna by¢ o co najmnie;j 3°c wyzsza od temperatury punktu rosy,

- temperatura podloza i otoczenia oraz wilgotnos¢ wzgledna powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej produktu podanymi przez producenta,

- 0 15 wrze$nia prace malarskie maja by¢ wykonywane pod ostonami ( wtedy kiedy sa niesprzyjajace warunki
atmosferyczne ) z mozliwoscig regulacji temperatury.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do uktadania powlok malarskich.

Przygotowanie polega na usunieciu z powierzchni stalowych starej powtoki, wszelkich zanieczyszczen w postaci
zgorzelin, rdzy, thuszczéw i smardéw, kurzu i pytu i wilgoci.

Wszystkie wady takie jak np. wady ztacz spawanych, ostre krawedzie, kratery i wgniecenia na powierzchni,
zawalcowania, obce wtracenia, powinny by¢ usunigte za pomoca mtotkow, szlifierek lub innnych podobnych
narzedzi.

Powierzchnig stali nalezy przygotowac¢ do stopnia czystosci Sa 2,5.

Oczyszczong powierzchnig odttusci¢ za pomocg czystych szmat nasyconych $rodkiem do odttuszczania

( najlepiej benzyna oczyszczona ) i nastgpnie odpylic.

Odpylenie mozna wykona¢ przy pomocy szczotek z wlosia lub przy pomocy przedmuchiwania

strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.
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Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie pézniej niz po uptywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

5.6. Naktadanie powlok malarskich.

Powloki malarskie powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
- wykazywaé wlasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

. . . . . . o
- wykazywa¢ odpornos¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznego, temperatury w zakresie - 30 C

do +70 C, opadéw atmosferycznych ( deszczu, $niegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),
- wykazywac dobra i dlugotrwatg przyczepnos¢ do podtoza stalowego ( w przypadku warstw gruntujacych )
i przyczepnos¢ miedzywarstwowa ( w pozostatych przypadkach ) w warunkach czgstych zmian temperatury

dobowej 0 skoku do 20°C i odksztalcen konstrukcji zwigzanych z jej uzytkowym obcigzeniem dynamicznym,

- wykazywac¢ odpornos¢ na $cieranie wynikajace z intensywnego oddzialywania kurzu, pyhu, piasku, opadow
atmosferycznych uderzajacych z duza predkoscia w powierzchni¢ powtoki,

- wykazywac¢ odpornos¢ na narazenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmy takie jak wegetujace
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rosliny, §limaki, ptaki itp.,

- wykazywac¢ odpornos¢ na okresowe dziatanie wodnych roztwordéw detergentdéw uzywanych do zmywania
konstrukcji w ramach biezgcego utrzymania,

- wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i pochodzacych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajace z hydratacji tych spalin.

Powloki malarskie sktadaja si¢ zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntujacych,

- posrednich zwanych réwniez podktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwniez nawierzchniowymi.

W niektorych przypadkach warstwy posrednie i wierzchnie wykonywane sa z tego samego materiatu.

0
Nanoszenie powlok malarskich nalezy wykonywacé przy temperaturze powietrza przekraczajacej + 3 C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 80 %, nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wystgpowania rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy

e . . . . . . . o . L4 . .
konstrukcji i nagrzane powyzej + 40 C oraz przy wietrze o sile przekraczajgacej 4 w skali Beuforta. Swieza
powloka malarska nie moze by¢ narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.6.1. Wykonanie warstwy gruntujace;j.

Warstwa gruntujaca powinna by¢ potozona w przeciagu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.
Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ twardym pedzlem pier§cieniowym na przygotowane podtoze ruchem
okreznym, wcierajac mocno farbg. Grubosé suchej powtoki warstwy gruntujacej nie powinna by¢ mniejsza niz
80 mikronow.

Podktad gruntujacy nalezy szczegdlnie staranie naktadaé w miejscach taczenia elementow konstrukcji na
spoinach, $rubach i krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wigcej materiatu niz na ptaskie
powierzchnie, wykonujac w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.6.2. Wykonanie warstwy posredniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie posredniej nalezy wykona¢ po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntujacej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okreslony minimalny czas, po ktorym mozna uktadaé
warstwe posrednia. Z reguly nie jest on krotszy niz 24 h.

Minimalna grubos¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ 140 mikronow.

Warstwe mozna nanosi¢ metodg natryskowa lub recznie pedzlem lub watkiem.

5.6.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ).

Warstwy nawierzchniowe mozna wykonywac recznie pedzlami plaskimi lub metodg natryskows. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warstwe posrednig jest rozny dla poszczegolnych systemow malarskich,
nie jest jednak krotrzy niz 24 h.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby wszystkie miejsca byty rownomiernie pokryte powloka malarska, bez zaciekow i
przerw migdzy poszczegdlnymi pasami.

Minimalna grubo$¢ suchej powtoki 80 mikronow.
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5.7. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia

pracownikow, nalezy wigc przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mie¢ okulary ochronne.

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakladaniem materialow malarskich nalezy
przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywno$ci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkdw w miejscach pracy, rece my¢
w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda
z mydlem, skore rak i twarzy posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszyloby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:
- ustawienie i mocowanie stupkdéw poreczy wraz z montazem poreczy.
- antykorozyjne zabezpieczenie poreczy.

6.1. Antykorozyjne zabezpieczenie porgczy.
6.1.1. Sprawdzenie jako$ci materiatdw malarskich.

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiazany przedstawic¢
odbiorcy orzeczenie kontroli o jakos$ci wyrobu, a na zyczenie odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ whasne badania wykonane zgodnie z metodami
badan okre§lonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem.

Materiaty nie spetniajace wymagan norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.

6.1.2.. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.
Nalezy wykonaé nastepujace badania:

- ocena stopnia czysto$ci wg PN-EN-I1SO 8501-1:1996,
- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.1.3. Kontrola naktadania powlok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinnna przebiega¢ pod katem poprawnos$ci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkow pogodowych i
zabezpieczenia §wiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powlok.
Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powlok poszczegélnych warstw
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.1.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Oceng jako$ci wykonanych powtok wykonuje si¢ po wykonaniu podktadu gruntujacego oraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych. Ocen¢ wykonuje si¢ pod katem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystgpowania wad niedopuszczalnych,

- grubosci powtok,

- przyczepnosci powtok.

6.1.4.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu pelnym zestawem malarskim, przewidzianym w
dokumentacji. Powtoki posrednie w zestawie podlegaja jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.
Oceng przeprowadza si¢ wizualnie, dokonujac oglgdzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.
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W ocenie kolorow nalezy postugiwac si¢ kartg kolorow RAL.

W ocenie starannosci wykonania nalezy zwroci¢ uwage na obecnos¢ i nasilenie nast¢pujacych wad:
- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igla,

- kratery,

- Zmarszczenia,

- spekania,

- ,,skorka pomaranczowa”.

6.1.4.2. Niedopuszczalne wady powlok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje si¢ wady wynikajace ze ztej jakosci farb

lub zastosowania w zestawie farb niewspotpracujacych ze sobg, w wyniku czego wystepuje na ogédt podnoszenie
si¢ pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza si¢ rowniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za
wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,

- grube zacieki konczace si¢ kroplami farby,

- ,,skorka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia si¢ pokrycia,

- kratery przebijajace powloke do podioza,

- duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo duze specherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, spgkania wglebne.

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni.

6.1.4.3. Ocena grubosci powtok.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiarowych w zaleznosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosi¢ jak nizej:

- do 200 m2 - 15
- 201-1000 m2 - 25
- 1001 - 2500 m2 -35
- 2501 - 5000 m2 - 50
- powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa si¢ miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik
kalibruje si¢ na powierzchni gladkiej zgodnie z metoda 10 normy

1SO 2808. Do kalibracji uzywa si¢ wzorcow o grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej.
Wyniki pomiaréw przy prawidlowe] grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymog, aby 90 % wynikéw pomiaréw
wykazywato warto$¢ nie nizsza od wartosci nominalnej, a najwyzej 10 % pomiaréw moze mie¢ wartos¢ co
najmniej 0,9 warto$ci nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wigksza od trzykrotnej grubosci
nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzig$¢ pod uwage przy planowaniu renowacji powlok bez usuwania straych
wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest Srednia arytmetyczna z trzech pomiar6w na powierzchni kota

o $rednicy 10 cm.

6.1.4..4. Ocena przyczepnosci powlok.

W przypadku powlok o grubosci do 250 mikrondw mozna stosowaé metode siatki nacig¢ wg PN-EN-ISO 24009.
W przypadku powlok o grubosci do 120 mikrondw stosuje si¢ n6z kalibrowany o odlegtosci migdzy ostrzami 2
mm, a powtok od 120 do 250 mikronéw o odlegtosci 3 mm.

W przypadku powlok grubych i twardych, ktorych nie mozna nacia¢ do podtoza nozami Petersa wg I1SO Pr 2049
( nacigcie do podloza jest niezbgednym warunkiem wilasciwego wykonania pomiaru ) mozna stosowac¢ nacigcie
krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje si¢ wowczas dwoch pojedynczych nacie¢ o dlugosci 40 mm przecinajacych si¢ w potowie dlugosci

pod katem 30 - 45 .

Przyczepnos¢ powtok twardych mozna tez oceni¢ metoda odrywows ( pull-off ) wg PN-1SO 4624. Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krazkéw stalowych i odczytanie
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sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarska tym
samym systemem lakierowym, ktory stosowano uprzednio przy malowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak nizej:

- do 100 m2 - 5
- 101 - 1000 m2 - 10
- powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej porgczy mostowej o
parametrach okre§lonych w projekcie technicznym i w SST.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw odbioréw wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie porgczy nalezy uzna¢ za zgodne z SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Cena jednostkowa za 1 mb porgczy uwzglednia:

- oznakowanie strefy robot,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- dostarczenie na miejsce wbudowania i montaz poreczy,
- antykorozyjne zabezpieczenie poreczy,

- niezbg¢dne badania i pomiary,

- oczyszczenie miejsca robot po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-89/S-10050.  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

. PN-85/S-10030.  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-82/S-10052.  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-87/M-04251.  Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.

Wartosci liczbowe parametrow.

. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie,przechowywanie i transport.

. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszczace pomiary grubo$ci powtok.

7. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

8. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okre$lanie stopnia zniszczenia pokry¢
w wyniku dziatania czynnikoéw atmosferycznych.

9. PN-68/C-81545.  Wyroby lakierowe.

10. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

11. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali

staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

A wWN -

o o1

12. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 Zeliwa do malowania.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW ELEMENTAMI
BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypow przy
przyczoétkach mostow W zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 +
595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia
stozkow nasypow przy przyczotkach betonowymi elementami drobnowymiarowymi o gr. min 8cm na podsypce
cem.-piask. o grubosci warstwy 3 ¢m i zaspoinowanie zaprawg cementows,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- kostka betonowa o gr. 8 cm lub trylinka wklesta o gr. 10 cm z betonu Kl. B 25,
- obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu kl. B 25,

- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cem.-piask 1 : 4,,

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.

2.3. Elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetnia¢ wymagania jak nizej:

- wytrzymatos$¢ na $Sciskanie odpowiadajaca klasie betonu B 25,
- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodporno$¢ > 100 cykli,

- wlasciwg geometri¢ elementu.

Powinny posiada¢ atest producenta.

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane beda rgcznie.
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4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inzyniera.
Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na plask i zabezpieczone przed
przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot.

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.

Podloze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane oraz zaggszczone. Wskaznik
zageszczenia I nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

5.3. Wykonanie podsypki.

Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ 3 cm i by¢ zageszczona do wskaznika zageszezenia nie mniejszego
niz 0,97.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac pierwsze elementy na oporniku
betonowym. Szerokos¢ spoin pomig¢dzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Elementy po utozeniu
nalezy dobi¢ ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy peknigte lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomi¢dzy elementami powinny by¢ wypetnione ciekla zaprawa cementowo - piaskowg 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakos$ci.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowo$¢ zageszczenia podtoza I >- 0,97,

- zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej,

- zageszczenie podsypki piaskowej I >- 0,97

- rOwno$¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowos$¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa wykonania robdt jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t zgodnie z postanowieniami
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zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robo6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdéw niezbgdnych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i doggszczenie podloza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementéw betonowych,

- spoinowanie umochienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-024380 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
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M.20.01.06. WYKONANIE SCIEKU SKARPOWEGO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekdéw W zwigzku z przebudowsa
mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec —
Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Sciekow z prefabrykowanych elementow betonowych trapezowych na skarpach nasypu,

- §ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych korytkowych odkrytych,

- Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych korytkowych podwdjnych ( krytych ),,

- wylotow $ciekoéw skarpowych z kamienia polnego wg KPED.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania $ciekow:

- prefabrykowane elementy $ciekowe trapezowe i korytkowe z betonu kl. B 25,
- obrzeza betonowe,

- beton B 10 wilgotny na podsypke pod prefabrykaty,

- kamien polny otaczakowy na utwardzenie wylotéw sciekow.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu poano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
Wykonawca rob6t powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem i narzedziami pracy:

- ubijaki o recznym prowadzeniu lub plyty ubijajace,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzet uzywany do wykonywania schodéw powinien mie¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania $ciekow powinny odbywac sie tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.
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Wykonanie robot przy uktadaniu Sciekow skarpowych powinno przebiegaé w nastgpujacy sposob:

- W istniejacej skarpie nasypu nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej glebokosci i szerokosci;
przy wlasciwym zageszczeniu nasypu nie powinno by¢ problemow z utrzymaniem pionowych
$cian koryta,

- wykonanie i zageszczenie podsypki z chudego betonu B-10,

- wbudowanie $ciekow z betonowych elementow prefabrykowanych,

- utozenie kamienia polnego na wylotach,

- wyrownanie skarp przy Scieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jakoéci wykonywanych robot.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét, zwracajac uwage na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow elementéw aby $ciek zachowat projektowany spadek i prostolinijno$¢ utozenia.

Kontrole odnosnie zageszczania podsypki z betonu B 10 nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Kontrola odno$nie betonowania elementow prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego $cieku skarpowego o konstrukcji zgodnej z projektem technicznym
i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

- 1 szt wylotu Scieku z kamienia polnego.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badan kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, $ciek nalezy uznaé za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnos$¢ za jednostke obmiaru wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa uwzglgdnia zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji jak:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatow i urzadzen,

- wykonanie wykopu,

- utozenie betonowej podsypki,

- ulozenie na podsypce prefabrykowanych elementow $cieku lub kamienia polnego,
- badania kontrolne,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

3. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, TRANSPROJEKT,
Warszawa.
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M.20.01.08. SCHODY SKARPOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru schodéw skarpowych $ciekow w
zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr
3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem schodoéw
skarpowych szerokosci 80 cm z prefabrykowanych elementéw betonowych z porgcza z rur stalowych fi 50 mm
na skarpach nasypu przy moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 1.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania schodow:

- prefabrykowane elementy stopni schodéw o dlugosci 80 cm z betonu kl. B 25,
- beton B 10 na podsypke pod prefabrykaty,

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na porecz,

- beton B 20,

- obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu B 25.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
Wykonawca rob6t powinien dysponowaé nastepujacym sprzgtem i narzedziami pracy:

- ubijaki o recznym prowadzeniu lub plyty ubijajace,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzet uzywany do wykonywania schodow powinien mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania $ciekéw powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
Wykonanie robot przy uktadaniu schodéw skarpowych powinno przebiega¢ w nastgpujacy sposob:
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- w istniejgcej skarpie nasypu nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej gtgbokosci i szerokosci;
przy wlasciwym zaggszczeniu nasypu nie powinno by¢ probleméw z utrzymaniem pionowych
$cian koryta,

- wykonanie i zageszczenie podsypki z chudego betonu B 10,

- wbudowanie prefabrykowanych stopni z betonu klasy min. B 30,

- wbudowanie poreczy z rur stalowych fi 50 mm; stupki porgezy beda osadzone w dotkach w ziemi

i obetonowane betonem kl. B 20,
- wyrownanie skarp nasypu przy schodach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jakoéci wykonywanych robot.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét, zwracajac uwage na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow stopni aby schody zachowaly projektowane pochylenie i prostolinijnos$¢ utozenia.

Kontrole odnosnie zageszczania podsypki z betonu B 10 nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Kontrola odno$nie betonowania elementow prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodéw skarpowych
0 konstrukcji zgodnej z projektem technicznym i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badan kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, $ciek nalezy uznaé za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodow skarpowych.
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji jak:
- dostarczenie niezbg¢dnych materiatéw i urzadzen,

- ulozenie betonowej podsypki,

- utozenie na podsypce prefabrykowanych elementow chodow,

- wykonanie i montaz poreczy z rur stalowych,

- badania kontrolne,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
3. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, TRANSPROJEKT, Warszawa.
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyjnych
powierzchni betonowych $ciekow w zwigzku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w
km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na moscie powlokami sztywnymi nie przenoszacymi rys na
powierzchni podpdr i spodu plyty pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi hormami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si¢ zastosowanie preparatow bedacych jednoczesnie warstwa
kolorystyczng dla elementdow betonowych.
Zabezpieczenie powierzchni betonu materialem powlokowym powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewngetrznymi i karbonizacja, a jednoczes$nie umozliwié tatwa dyfuzje pary wodne;.
System sztywny nie powinien przenosié rys.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza powinna wynosic:
- $rednia — 0,8 MPa,
- minimalna - 0,5 MPa.
Grubos$¢ powtok nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mikronow.
3. SPRZET.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne", pkt. 4.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, jednak nalezy przestrzegaé zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jako$ci materiatdéw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikoéw poprzez brygadzistéw na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podioza.
Podtoze przed potozeniem powtoki nalezy doktadnie zmy¢ woda.
5.3. Przygotowanie materialéw do nanoszenia.

Do mieszania nadaje si¢ mieszalnik-betoniarka badz mieszadto wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika )
wla¢ ptyn zarobowy i stopniowo, mieszajac, dodawaé sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji
$mietany. Odstawi¢ na 3-5 minut, zamiesza¢ ponownie, i jezeli to potrzebne, doda¢ ptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pedzlem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem powloki nie wymaga odrebnego gruntowania.
Mieszanke naktadaé rowng warstwg materialu, uzywajac ostry pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe.
Po wyschnigciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast drugg warstwe.

0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4 C w

o]
ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakladanie w temperaturach powyzej 25 C.
5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sa nietoksyczne. W razie kontaktu ze skora zmy¢ produkt woda. Zalecane sa gumowe rekawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
Kontrola jako$ci robdt obejmuje:
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
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b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,

¢). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobatg Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,

¢). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi by¢ trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,

d). wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub
odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:
grubos¢ ta okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z pigciu pomiardw w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubos¢ okresla si¢ metoda niszczaca przez wycinanie ostrym nozem i delikatne
odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarka o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy
oczysci¢ i ponownie pokry¢ preparatem. Wykonaé nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane
wyniki nalezy poréwna¢ do grubo$ci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jezeli
jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubos¢ minimalna lub wigkszy niz grubo$¢ maksymalna, to nalezy
wykona¢ pomiar dodatkowy w odleglosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach
grubosci, to nalezy uznaé, ze ogoélna grubo$¢ powloki spelnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymatos$ci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania wytrzymato$ci na odrywanie w
miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie
przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.
Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic :
- warto$¢ $rednia - nie mniej niz 0,8 MPa,
- warto§¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty objete niniejszg SST
podlegaja odbiorowi, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- odbidér materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodno$ci zakresu z dokumentacja projektowa,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymato$ci na odrywanie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Platno$¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materialow, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postgpem robot, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbiorka rusztowan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot. Odpady i ubytki materiatowe sa uwzglgednione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzglednione jest rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi na
ochrong $rodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukc;ji.

2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepno$ci powtok
ochronnych.
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M.20.01.10. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupehienia ubytkoéw w betonie
zaprawami niskoskurczowymi typu PCC $ciekow w zwiazku z przebudowg mostu w miejscowosci Wegra na
rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonywanie
napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na spodzie plyty i na podporach zaprawami typu PCC przy
glebokosci ubytkdw powyzej 2 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normamii SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Materiaty do reprofilacji.

Do wykonania robot reprofilacyjnych nalezy uzy¢ gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC
posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

Materiaty te charakteryzuja si¢ wysoka wytrzymatoscia i odpornosciag na $ciskanie i pekanie, wykazuja
minimalny skurcz, sa doskonale mrozoodporne, odporne na dziatanie soli, doskonale przyczepne do betonu,
zabezpieczaja pgknigcia betonu. Nalezy je naktadaé recznie.

Zapraw niskoskurczowych nie nalezy naktadaé bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura

otoczenia moze spas¢ ponizej £Cw ciggu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy
[o]

nalezy zamknac¢ i ogrzaé¢ do temperarury powyzej 4 C.

2.3. Podstawowe parametry jakosciowe jakim powinny odpowiada¢ zaprawy.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni - > 40,00 MPa,
Odpornos¢ na dziatanie soli (ASTM 672) - doskonata,
Minimalna zawarto$¢ powietrza po nalozeniu - 4,0 %,
Przyczepnos$¢ do betonu - > wytrzymatosci
betonu,
Odporno$¢ na zamarzanie/topienie (ASTM C666A) - <1 % strat.
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2.4. Skladowanie materialow.

Zaprawa powinna by¢ przechowywana w sposob zabezpieczajacy przed zamoknigciem i w suchych
pomieszczeniach.

Materiaty przechowywane w oryginalnych zamknigtych workach, w suchych i chtodnych pomieszczeniach
powinny nadawac si¢ do uzytku przez okres co najmniej 12 miesigcy.

Pakowane sg w worki o wadze 20 - 30 kg.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogoélne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do uzupetniania ubytkdéw betonowych.

a). sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy:
- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszajacymi o pojemnosci 150 1 lub
wickszej,
- kielnia,
- drewniana packa tynkarska,
- gabka.

b). sprzet do pielegnacji utozonych zapraw:
- urzadzenie do zraszania woda,
- brezentowe lub plastikowe folie.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 4.

4.2. Transport materialtdw do uzupetniania ubytkéw betonowych.

Transport materiatu do uzupetniania ubytkow betonowych powinien by¢ tak dobrany, aby nie powodowat
obnizenia jego jakoSci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogoélne", pkt. 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia zaprawy niskoskurczowe;j.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna by¢ mozliwie chropowata, oczyszczona z luzno
zwigzanych z podtozem i kruchych elementéw betonowych, pytu i innych zanieczyszczen. W przypadku
wystapienia mleczka cementowego nalezy je usuna¢ powodujac uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to
piaskowanie lub zmycie woda pod wysokim ci$nieniem ( 30 MPa ). Widoczne prety zbrojeniowe musza by¢
zabezpieczone przed korozja srodkiem pasywujacym.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu musi by¢ matowo-wilgotna, a wigc uprzednie nawilzenie jej
woda jest absolutnie konieczne. Jesli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu poprzedzajacym
naprawe.

5.3. Przygotowanie zaprawy.

Najczesciej zaprawy niskoskurczowe dostarczane sg w postaci gotowych wyrobow w opakowaniach
wymagajacych dodania na budowie firmowego ptynu zarobowego lub zwyktej wody zarobowej w proporcjach
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$cisle okreslonych w kartach technicznych producenta zaprawy.

Mieszanie powinno odbywac¢ si¢ w mieszalnikach lub w matych ( 150 1) betoniarkach przeciwbieznych.

Do mieszalnika wla¢ okolo 3/4 zadanej ilosci wody. Doda¢ suchg zaprawe i miesza¢ do uzyskania jednorodnej
mieszanki wolnej od grudek. Nastepnie dodawaé pozostata wode dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jezeli
wymieszany materiat zacznie twardnie¢ nie nadaje si¢ do dalszego stosowania.

5.4. Wbudowanie zaprawy niskoskurczowe;j.

Po wymieszaniu zaprawe przela¢ z mieszalnika do taczki i wbudowywac r¢cznie kielnig lub drewniang packa.
Zacieranie na gtadko wykonuje si¢ stosujac zacieraczki metalowe lub z gabki.

5.5. Pielegnacja.

Swiezo potozony materiat powinien byé zabezpieczony przed gwattownym odparowaniem wody. Najlepsze
rezultaty osiaga si¢ zraszajac utozona zaprawe woda w ciagu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywajac
powierzchni¢ wilgotng tkaning lub stosujac §rodek chemiczny zwalniajacy parowanie wody. Chroni¢ przed
deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu.

5.6. Warunki BHP.

Zalecane jest wykonywanie robot reprofilacyjnych w gumowych r¢kawiczkach ochronnych.

W razie kontaktu ze skorg zmy¢ produkt woda. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Narzedzia umy¢ woda zaraz po uzyciu - stwardniaty produkt mozna usunac tylko mechanicznie. Pozostatosci
zapraw nie powinno si¢ wyrzuca¢ do kanalizacji, wody ani na teren budowy.

5.7. Zgodno$¢ wykonania robot z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ $cisle przestrzegajac zalecen producenta podanych w instrukcji stosowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci srodkow do uzupehiania ubytkow betonu.

Ocena $rodkoéw do uzupetniania betonu powinna by¢ oparta na atestach producenta.

W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania.

Wykonawca ma obowiazek kontrolowaé jakos¢ srodkow dla kazdej dostawy.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej.

Powierzchnia powinna by¢ poréwnana do standardow wymaganych przez producenta materiatow.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci nanoszenia zapraw.

Prawidlowo$¢ nanoszenia zapraw powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodnos¢ wykonania,
stwierdza brak pustek i rownomiernos$¢ roztozenia zaprawy. Dopuszczalna odchytka - 8 mm na tacie dtugosci 2
m. Jako$¢ utozonej zaprawy oraz ilo$¢ zuzytego srodka powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji
stosowania wydanej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 wykonania reprofilacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem
powykonawczym w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Roboty objete niniejszg SST
podlegaja odbiorowi ostatecznemu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny

- 136 -



Przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka

wizualnej.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ za 1 m3 wykonania reprofilacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materialow, przygotowanie zaprawy, naniesienie kolejnych
warstw zapraw na oczyszczong powierzchnie, pielegnacje utozonych zapraw, wykonanie badan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materiatowe sa uwzglgdnione w cenie jednostkowej, jak rowniez wykonanie odpowiednich
zabezpieczen na czas robot z uwagi na ochron¢ §rodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

N

PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych - IBDiM Zmigrod, 1998 r.

. Karty techniczne producentow materiatow.
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M.20.01.11. SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru szpachlowania powierzchni
betonowych $ciekow w zwiazku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 +
595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wyréwnywania
betonowych powierzchni podpor i spodu ptyty pomostu materiatem PCC do szpachlowania warstwa grubosci
3-4 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatlow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do wykonani robét nalezy uzy¢ szlamu polimerowo-cementowego.
Zabezpieczenie powierzchni betonu powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami zewngtrznymi i
karbonizacja, wyrownaé niewielkie nierownosci, a jednoczesnie umozliwi¢ tatwa dyfuzje pary wodne;.
System nie powinien przenosi¢ rys.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza powinna wynosic:
- $rednia — 0,8 MPa,
- minimalna— 0,5 MPa.
Grubos$¢ powlok powinna wynosi¢ do 3 mm.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne", pkt. 4.

Materiaty i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, jednak nalezy przestrzegaé zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jakos$ci materiatdéw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikow poprzez brygadzistow na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podioza.
Podtoze przed potozeniem powloki nalezy doktadnie zmy¢ woda.
5.3 Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem szlamu nie wymaga odrgbnego gruntowania.
Mieszanke naktada¢ rowng warstwa materiatu, uzywajac szpachelki.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast druga warstwe.

0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4 Cw

[o]
ciggu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga naktadanie w temperaturach powyzej 25 C.
5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sg nietoksyczne. W razie kontaktu ze skorg zmy¢ produkt woda. Zalecane sg gumowe rekawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
Kontrola jakos$ci robot obejmuje:
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,
c). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,
¢). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi
by¢ trwate 1 wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,

- 139 -



Przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka

d). wizualng oceng wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania
i stwierdza brak pecherzy lub odspojen, wzglednie uszkodzen,
e). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:
grubos$¢ ta okresla si¢ jako Srednig arytmetyczng z pigciu pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ okresla si¢ metoda niszczaca przez wycinanie
ostrym nozem i delikatne odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarka
o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy oczy$ci¢ i ponownie pokry¢
preparatem. Wykona¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okre$lonej w Aprobacie
Technicznej. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wigkszy niz
grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten
drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach grubosci, to nalezy uznaé, ze ogdlna grubosé
powloki spetnia wymagania.
f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymato$ci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania
wytrzymato$ci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadza si¢ zgodnie z
normg PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.
Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic :
- wartos¢ srednia - nie mniej niz 0,8 MPa,
- warto§¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 szlamowania powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty objete niniejsza SST
podlegaja odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikoéw pomiar6w, badan i oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- 0odbidér materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbior wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektowa,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymato$ci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ za 1 m2 wyréwnanej powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatdw, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postgpem robot, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbidrka rusztowan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot. Odpady i1 ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzglednione jest rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi na
ochrong $rodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe 1 betonowe. Metoda badania przyczepnosci powlok
ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.02.02. WIERCENIE OTWOROW W BETONIE Z OSADZENIEM BOLCOW
STALOWYCH | ZBROJENIA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wywiercenia otworow wraz z
osadzeniem bolcoéw zespalajacych Sciekow w zwiazku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece
Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wywierceniem otworéw

2 25 mm i glebokosci 10 cm w plycie pomostu i w plytach najazdowych wraz z osadzeniem w nich na zywicy
bolcow zespalajacych.

Bolce zespalajace ujete sg w zestawieniu stali poszczegoélnych elementéw mostu wg M.12.01.03.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Ogolne warunki stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

- Zywica syntetyczna,
- zaprawy kotwiace.

Bolce stalowe objete sa wymaganiami SST M.12.01.03 i ujete zostaty w wykazie stali zbrojeniowej.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprze¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot.

Do wykonania rob6t nalezy wiertarki udarowe elektryczne lub pneumatyczne badz wiertarki
elektryczne z wierttem koronkowym.

4. TRANSPORT.

Nie wystepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

5.2. Wykonanie robot.

Otwory wiercone b¢da w elementach zelbetowych. Przed osadzeniem kotew otwory nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen, najlepiej sprgzonym powietrzem. Po tym wla¢ zywice epoksydowa i wlozy¢ w otwor bolec
stalowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie otworow.

Kontroli podlegaja:

- czysto$¢ otwordw,

- glebokos¢ wywiercenia,

- zgodno$¢ rozstawu otworow z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 szt wywierconego otworu z osadzeniem w nim stalowego bolca na zywicy zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ptatno$¢ za 1 szt osadzenia bolca nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiaréw i ogledzin.

Cena jednostkowa uwzglednia trasowanie otworéw do wiercenia, wywiercenie

otworow, oczyszczenie otworow sprezonym powietrzem, przygotowanie i wlanie zywicy , osadzenie w niej
bolcow i oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepu;ja.
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M.20.04.01. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych sciekow
W zwiazku z przebudowa mostu w miejscowosci Wegra na rzece Wegierka w km 1 + 595,30 drogi powiatowe;j
nr 3202W Olszewiec — Czernice Borowe.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynno$ci zwigzane z rozebraniem istniejacego mostu i obejmuja
swoim zakresem:

- rozebranie poreczy,

- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm,

- rozebranie betonowej warstwy ochronnej gr. 4 cm na izolacji ptyty pomostu,

- rozebranie izolacji z papy asfaltowej na lepiku,

- rozebranie zelbetowych belek gzymsowych na moscie i skrzydetkach,

- rozebranie umocnienia betonowego stozkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbidorkowych, za ich zgodno$¢ z SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Proponowany sprzgt:
- sprezarka pneumatyczna z mtotem wyburzeniowym,
- zestaw gazow z palnikiem do cigcia,
- frezarka do asfaltu,
- reczne narzgdzia pracy.
4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
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Material z rozbiorki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Nalezy wywies¢ go dowolnymi $rodkami transportu, do
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W sytuacji, kiedy Zamawiajacy nie wskaze
miejsca wywozu materialu z rozbiorki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji przyja¢ odwoéz
materiatu z rozbiorki na odl. Do10 km.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowo$ci wykonania robdt rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiorek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robot rozbiorkowych sg:

- 1 m rozebrania porgczy,

- 1 m2 rozebrania nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm,

-1 m2 rozebrania betonowej warstwy ochronnej gr. 4 cm na izolacji,
- 1 m2 rozebrania izolacji z papy asfaltowej na lepiku,

- 1 m3 rozebrania elementéw zelbetowych,

- 1 m2 rozebrania umocnienia betonowego stozkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9. PLATNOSC.

Ptatnos$¢ za jednostke wykonanych robot rozbidrkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robét.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenie strefy robot,

- uporzadkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbioérkowych”.
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